SANA 2024.10 от 04.10.2024 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 31дворМкнОтд. Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Майкаин Баянаульского района"

Утверждена Аким п Майкаин Е.Г. Молдатаев.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **20 601,033** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **2 207,254** тыс тенге

Распоряжение акима поселка Майкаин № 1-22/17.

(ссылка на документ об утверждении)

"10" августа 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Благоустройство 12 дворов в п.Майкаин. Корректировка Астана 33

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			54,847	54,847
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			8,929	8,929
		Итого по части I в текущих ценах			63,776	63,776
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	7-01	Благоустройство	15 907,257			15 907,257
		Итого по главе 7	15 907,257			15 907,257
		Итого по главам 1-7	15 907,257			15 907,257
		сметная з/плата				1 741,868
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,716
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (территория с льготным социально-экономическим статусом) (716,048/165,33*1*3692+8*716,048*5/1984*(1741867,559/716,048+1*3692/165,33))/1000			51,431	51,431
		Итого по главе 8			51,431	51,431
		Итого по главам 1-8	15 907,257		51,431	15 958,688
		Сметная прибыль (5)%	795,363			795,363
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2)%	318,145		1,029	319,174
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	17 020,765		52,460	17 073,225
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (17073,225*0,46%)			78,537	78,537
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (17020,765+0*0,2)*2,90%			493,602	493,602
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.			572,139	572,139
		Итого в текущих ценах	**17 020,765**		**688,374**	**17 709,140**
		в том числе				
		Часть I, всего			**63,776**	**63,776**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			54,847	54,847
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100%			*54,847*	*54,847*

	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			8,929	8,929
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2024 г. - 100%			*8,929*	*8,929*
	Часть II, III, всего	**17 020,765**		**624,599**	**17 645,364**
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2025 г. 2 квартал - 100%	*17 020,765*		*624,599*	*17 645,364*
	В прогнозных ценах				
	Часть I, всего			**63,776**	**63,776**
	в том числе				
	Проектные работы, всего			54,847	54,847
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2024 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			*54,847*	*54,847*
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			8,929	8,929
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2024 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			*8,929*	*8,929*
	Часть II, III, всего	**17 681,171**		**648,833**	**18 330,004**
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,038800000)	*17 681,171*		*648,833*	*18 330,004*
	Итого по части I, II, III	**17 681,171**		**712,609**	**18 393,780**
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2024 г.			*63,776*	*63,776*
	- 2025 г. 2 квартал	*17 681,171*		*648,833*	*18 330,004*
Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**2 207,254**	**2 207,254**
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2024 г.			*7,653*	*7,653*
	- 2025 г. 2 квартал			*2 199,601*	*2 199,601*
	Всего по сводному сметному расчету	**17 681,171**		**2 919,862**	**20 601,033**
	в т.ч. с разбивкой по годам:				
	- 2024 г.			*71,429*	*71,429*
	- 2025 г. 2 квартал	*17 681,171*		*2 848,434*	*20 529,605*

Директор ТОО"ES-Проект" _____ Кабдышева Б.Н.

ГИП _____ Кабдышева Б.Н.