Форма 1

Заказчик Филиал "Морской навигационный центр" РГКП "Қазақстан су жолдары" КЖВТ МТ РК

Утвержден Директор Евдокимов В.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 33247,33 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 3562,214 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

«__» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Антенное поле в Курыке II очередь

(наименование стройки)

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Этап 1. Часть I. Проектирование				
1		Затрат по части I "Проектирование" нет	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	--	--
		Этап 2. Часть II. Строительство				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Электроснабжение	13 835,453	--	--	13 835,453
		Всего по главе	13 835,453	--	--	13 835,453
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3	7-1	Генеральный план	8 800,272	--	--	8 800,272
		Всего по главе	8 800,272	--	--	8 800,272
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	22 635,725	--	--	22 635,725
		Всего Этап 1. Часть I. Проектирование	--	--	--	--
		Всего Этап 2. Часть II. Строительство	--	--	--	--
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%	1 561,865	--	--	1 561,865
		Итого по главе 8	1 561,865	--	--	1 561,865
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	24 197,59	--	--	24 197,59
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 209,88	--	--	1 209,88
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	1 209,88	--	--	1 209,88
		Итого по части II в сметных ценах:	26 617,349	--	--	26 617,349
7		**Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:**				
		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 100 %	26 617,349	--	--	26 617,349
8	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	**Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)**				
		на IV квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,079	28 720,12	--	--	28 720,12
		Итого по части II в прогнозных ценах:	28 720,12	--	--	28 720,12
9		- в том числе на 2025 г.	28 720,12	--	--	28 720,12

		Этап 1. Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,027 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,027 : 1,168 = 0,023 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,027 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,027 : 1,168 = 0,023 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,168 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнл): (0,023x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,023x100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
		Этап 2. Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 26617,349x0,46% = 122,44	--	--	122,44	122,44
		Этап 3. Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на IV квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,079	--	--	132,113	132,113
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	132,113	132,113
		Этап 4. Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 26617,349x2,9% = 771,903	--	--	771,903	771,903
		Этап 5. Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на IV квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,079	--	--	832,883	832,883
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	832,883	832,883
		Этап 6. Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 26617,349x0% = 0	--	--	--	--
		Этап 7. Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на IV квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,079	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	--	--	--	--
		Этап 8. По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
16		IV квартал 2025 г., доля - 100%, к - 1,079	--	--	964,996	964,996
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	964,996	964,996
17		- в том числе на 2025 г.	--	--	964,996	964,996
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	26 617,349	--	894,343	27 511,692
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	28 720,12	--	964,996	29 685,116
		Этап 9. Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
18	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	--	--
		IV квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	28 720,12	--	964,996	29 685,116
19		- в том числе затраты по части II	28 720,12	--	--	28 720,12
20		- в том числе затраты по части III	--	--	964,996	964,996
21	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	3 562,214	3 562,214
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	3 562,214	3 562,214
		Всего Этап 1. Часть III. Инжиниринговые услуги	--	--	--	--

		Всего Этап 2. Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:	--	--	122,44	122,44
		Всего Этап 3. Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:	--	--	132,113	132,113
		Всего Этап 4. Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:	--	--	771,903	771,903
		Всего Этап 5. Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:	--	--	832,883	832,883
		Всего Этап 6. Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:	--	--	--	--
		Всего Этап 7. Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:	--	--	--	--
		Всего Этап 8. По части III в прогнозных ценах по кварталам	--	--	--	--
		Всего Этап 9. Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:	--	--	3 562,214	3 562,214
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	28 720,12	--	4 527,21	33 247,33

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела