Заказчик Келес ауданы ТҮКШ АЖ және ЖК бөлім басшысы А. Абдуллаев.

Форма 1

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 241390,633 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 25863,282 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Корректировка на строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Атаконыс, сельского округа Ошакты, Келесского района, Туркестанской области (корректировка)

(наименование стройки)

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2025 года	--	--	1 500	1 500
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2025 года	--	--	259,2	259,2
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**1 759,2**	**1 759,2**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-1	Газопровод среднего давления	155 971,263	12 016,737	--	167 988
		Всего по главе	**155 971,263**	**12 016,737**	**--**	**167 988**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**155 971,263**	**12 016,737**	**--**	**167 988**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,7%	12 009,787	--	--	12 009,787
		Итого по главе 8	**12 009,787**	**--**	**--**	**12 009,787**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**167 981,05**	**12 016,737**	**--**	**179 997,787**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	8 399,053	--	--	8 399,053
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	5 039,431	360,502	--	5 399,934
		Итого по части II в сметных ценах:	**181 419,534**	**12 377,239**	**--**	**193 796,773**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
7		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 %	90 709,767	6 188,62	--	96 898,387
8		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 50 %	90 709,767	6 188,62	--	96 898,387

		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
9	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	96 034,43	6 551,892	--	102 586,322
10	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на IV квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,079	97 875,839	6 677,521	--	104 553,359
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**193 910,269**	**13 229,412**	**--**	**207 139,681**
11		- в том числе на 2025 г.	193 910,269	13 229,412	--	207 139,681
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,194 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,194 : 1,168 = 0,166 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,181 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,181 : 1,168 = 0,155 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,012 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,012 : 1,168 = 0,01 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,155x2,90% + 0,01x0,2x2,90%)/0,166x100 = 2,74 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,74 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 193796,773x0,46% = 891,465	--	--	891,465	891,465
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	--	--	471,897	471,897
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на IV квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,079	--	--	480,945	480,945
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**952,842**	**952,842**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 193796,773x2,74% = 5310,032	--	--	5 310,032	5 310,032
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	--	--	2 810,865	2 810,865
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на IV квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,079	--	--	2 864,762	2 864,762
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**5 675,628**	**5 675,628**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
18		III квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0587	--	--	3 282,762	3 282,762
19		IV квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,079	--	--	3 345,708	3 345,708
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**6 628,47**	**6 628,47**
20		- в том числе на 2025 г.	--	--	6 628,47	6 628,47
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**181 419,534**	**12 377,239**	**7 960,697**	**201 757,47**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**193 910,269**	**13 229,412**	**8 387,67**	**215 527,351**

		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
21	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	211,104	211,104
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**96 034,43**	**6 551,892**	**3 282,762**	**105 869,084**
22		- в том числе затраты по части II	96 034,43	6 551,892	--	102 586,322
23		- в том числе затраты по части III	--	--	3 282,762	3 282,762
24	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	12 704,29	12 704,29
		IV квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**97 875,839**	**6 677,521**	**3 345,708**	**107 899,067**
25		- в том числе затраты по части II	97 875,839	6 677,521	--	104 553,359
26		- в том числе затраты по части III	--	--	3 345,708	3 345,708
27	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	12 947,888	12 947,888
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**25 863,282**	**25 863,282**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**193 910,269**	**13 229,412**	**34 250,952**	**241 390,633**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела