Форма 1

Заказчик ГУ «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 88045,896 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 12057,412 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство уличного освещения улицы Алма Оразбаева и Жастар в поселке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

(наименование стройки)

в ценах июня 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания	--	--	900,119	900,119
2		- в том числе на 2025 год	--	--	900,119	900,119
3		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
4		Проектные работы	--	--	1 380,038	1 380,038
5		- в том числе на 2025 год	--	--	1 380,038	1 380,038
6		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
7		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	--	--	238,471	238,471
8		- в том числе на 2025 год	--	--	238,471	238,471
9		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**2 518,628**	**2 518,628**
10		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	2 518,628	2 518,628
11		- в том числе по части I на 2026 год и последующие	--	--	--	--
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
12	2-1	Наружное электроосвещение	53 370,536	3 712,684	--	57 083,22
		Всего по главе	**53 370,536**	**3 712,684**	**--**	**57 083,22**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**53 370,536**	**3 712,684**	**--**	**57 083,22**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,8%	4 162,902	--	--	4 162,902
		Итого по главе 8	**4 162,902**	**--**	**--**	**4 162,902**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**57 533,438**	**3 712,684**	**--**	**61 246,122**
14	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 876,672	--	--	2 876,672
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	1 726,003	111,381	--	1 837,384

		Итого по части II в сметных ценах:	**62 136,113**	**3 824,065**	**--**	**65 960,177**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
16		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	62 136,113	3 824,065	--	65 960,177
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
17	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0790	67 044,866	4 126,166	--	71 171,031
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**67 044,866**	**4 126,166**	**--**	**71 171,031**
18		- в том числе на 2026 г.	67 044,866	4 126,166	--	71 171,031
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,066 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,066 : 1,224 = 0,054 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,062 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,062 : 1,224 = 0,051 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,004 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,004 : 1,224 = 0,003 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,051x2,90% + 0,003x0,2x2,90%)/0,054x100 = 2,77 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,77 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 65960,177x0,46% = 303,417	--	--	303,417	303,417
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0790	--	--	327,387	327,387
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**327,387**	**327,387**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 65960,177x2,77% = 1827,097	--	--	1 827,097	1 827,097
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0790	--	--	1 971,438	1 971,438
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 971,438**	**1 971,438**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
23		II квартал 2026 г., доля - 100%, к - 1,0790	--	--	2 298,825	2 298,825
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**2 298,825**	**2 298,825**
24		- в том числе на 2026 г.	--	--	2 298,825	2 298,825
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**62 136,113**	**3 824,065**	**4 649,142**	**70 609,319**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**67 044,866**	**4 126,166**	**4 817,453**	**75 988,484**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	**--**	**--**	**2 518,628**	**2 518,628**
25	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	302,235	302,235
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	**--**	**--**	**--**	**--**

26	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
		Всего НДС по части I "Проектирование"	**--**	**--**	**302,235**	**302,235**
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**67 044,866**	**4 126,166**	**2 298,825**	**73 469,856**
27		- в том числе затраты по части II	67 044,866	4 126,166	--	71 171,031
28		- в том числе затраты по части III	--	--	2 298,825	2 298,825
29	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	11 755,177	11 755,177
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**12 057,412**	**12 057,412**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**67 044,866**	**4 126,166**	**16 874,865**	**88 045,896**

Руководитель проектной организации Ержанов Е.А.

Главный инженер проекта Ержанов Е.А.

Начальник сметного отдела Кранина О.А.