Форма 1

Заказчик ГУ «Темирский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 49336,126 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 6729,714 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство уличного освещения улицы Жамбыла в поселке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

(наименование стройки)

в ценах июня 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания	--	--	745,499	745,499
2		- в том числе на 2025 год	--	--	745,499	745,499
3		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
4		Проектные работы	--	--	1 225,522	1 225,522
5		- в том числе на 2025 год	--	--	1 225,522	1 225,522
6		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
7		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	--	--	211,77	211,77
8		- в том числе на 2025 год	--	--	211,77	211,77
9		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**2 182,791**	**2 182,791**
10		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	2 182,791	2 182,791
11		- в том числе по части I на 2026 год и последующие	--	--	--	--
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
12	2-1	Наружное электроосвещение	24 428,23	--	--	24 428,23
13	2-2	Строительство ВЛ-10кВ	2 692,307	4 610,29	--	7 302,597
		Всего по главе	**27 120,537**	**4 610,29**	**--**	**31 730,827**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**27 120,537**	**4 610,29**	**--**	**31 730,827**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,8%	2 115,402	--	--	2 115,402
		Итого по главе 8	**2 115,402**	**--**	**--**	**2 115,402**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**29 235,939**	**4 610,29**	**--**	**33 846,229**
15	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 461,797	--	--	1 461,797

16	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	877,078	138,309	--	1 015,387
		Итого по части II в сметных ценах:	**31 574,814**	**4 748,599**	**--**	**36 323,413**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
17		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	31 574,814	4 748,599	--	36 323,413
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
18	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0790	34 069,224	5 123,738	--	39 192,962
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**34 069,224**	**5 123,738**	**--**	**39 192,962**
19		- в том числе на 2026 г.	34 069,224	5 123,738	--	39 192,962
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,036 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,036 : 1,224 = 0,029 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,032 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,032 : 1,224 = 0,026 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,005 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,005 : 1,224 = 0,004 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,026x2,90% + 0,004x0,2x2,90%)/0,029x100 = 2,68 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,68 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 36323,413x0,46% = 167,088	--	--	167,088	167,088
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0790	--	--	180,288	180,288
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**180,288**	**180,288**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 36323,413x2,68% = 973,467	--	--	973,467	973,467
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0790	--	--	1 050,371	1 050,371
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 050,371**	**1 050,371**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
24		II квартал 2026 г., доля - 100%, к - 1,0790	--	--	1 230,659	1 230,659
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 230,659**	**1 230,659**
25		- в том числе на 2026 г.	--	--	1 230,659	1 230,659
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**31 574,814**	**4 748,599**	**3 323,346**	**39 646,759**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**34 069,224**	**5 123,738**	**3 413,45**	**42 606,412**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	**--**	**--**	**2 182,791**	**2 182,791**
26	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	261,935	261,935

		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	**--**	**--**	**--**	**--**
27	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
		Всего НДС по части I "Проектирование"	**--**	**--**	**261,935**	**261,935**
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**34 069,224**	**5 123,738**	**1 230,659**	**40 423,621**
28		- в том числе затраты по части II	34 069,224	5 123,738	--	39 192,962
29		- в том числе затраты по части III	--	--	1 230,659	1 230,659
30	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	6 467,779	6 467,779
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**6 729,714**	**6 729,714**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**34 069,224**	**5 123,738**	**10 143,164**	**49 336,126**

Руководитель проектной организации Сауирбаева Л.А.

Главный инженер проекта Ержанов Е.А.

Начальник сметного отдела Кранина О.А.