# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№16648439**

Конкурстың № 16033907-1
Конкурстың атауы Шымкент қаласы, Қазиев көшесінде орналасқан А.Асаров атындағы ҚМУ №77 мектеп-лицейінің ғимаратына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге ЖСК әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-19 19:45:04 дейін 2026-01-21 19:45:04
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020740005712 | КҚ жобасына ескерту | Просим начать в рабочее время | 2026-01-21 15:55:19 | Отклонить замечания | В соответствии с пунктом 173 Правил осуществления государственных закупок - протокол предварительного обсуждения конкурсной документации будет размещен в рабочие дни и в рабочее время. При этом, прием заявок осуществляется на следующий рабочий день (с 09.00 по времени города Астаны) после дня размещения протокола предварительного обсуждения. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 990240007206 | КҚ жобасына ескерту | Заказчиком не установлен срок выполнения работ. Срок необходимо установить согласно СП РК 1.02-110-2013 Продолжительность проектирования. Просим приложить расчет продолжительности проектирования и установить обоснованный срок проектирования. В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК "О государственных закупках" не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. | 2026-01-20 14:59:30 | Отклонить замечания | Продолжительность проектирования будет определена при заключении договора согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» Срок начала выполнения работ начинается с момента предоставления Заказчиком Проектировщику/Исполнителю соответствующих исходных данных (при наличии), установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 111240007554 | КҚ жобасына ескерту | Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК. Дополнительно просим Вас предоставит заключение о техническом состояние объекта с учетом того, что последнее заключение о техническом состояние объекта был проведен 2022 году и является не актуальной на текущее время. | 2026-01-21 13:53:59 | Отклонить замечания | Продолжительность проектирования будет определена при заключении договора согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» Срок начала выполнения работ начинается с момента предоставления Заказчиком Проектировщику/Исполнителю соответствующих исходных данных (при наличии), установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Постановление (приказ) Министерства национальной экономики РК № 702 от 19.11.2015 регулирует порядок проведения обследования, однако не содержит указания на срок действия заключения. В нем описываются методика обследования и назначение выводов, при этом из данных процедурных норм логически вытекает, что заключение действительно до внесения изменений в конструкцию. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 020140003754 | КҚ жобасына ескерту | В конкурсной документации по закупке работ по разработке проектно-сметной документации по объекту жилищно-гражданского назначения (ЖГН) в квалификационных требованиях объект необоснованно отнесён к категории технически сложных объектов, в связи с чем установлены завышенные квалификационные требования к потенциальным поставщикам. Сообщаем, что объекты ЖГН по своему функциональному назначению, объёму проектных решений и характеру инженерных систем, как правило, не относятся к технически сложным объектам, если проектом не предусмотрены уникальные, особо опасные либо нестандартные инженерные и конструктивные решения. Просим ересмотреть квалификационные требования конкурсной документации; Исключить указание на “технически сложный объект”; Указать в конкурсной документации, что объект является технически НЕ сложным объектом жилищно-гражданского назначения; Привести квалификационные требования в соответствие с фактической сложностью объекта и предметом закупки. | 2026-01-20 14:15:39 | Отклонить замечания | " Согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», к объектам II (нормального) уровня ответственности, относящимся к технически сложным, относятся здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью от 600 (включительно) до 1 500 учащихся; Вместимость данного объекта составляет 1200 мест для учащихся." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 020140003754 | КҚ жобасына ескерту | Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК. | 2026-01-20 14:13:34 | Отклонить замечания | Продолжительность проектирования будет определена при заключении договора согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» Срок начала выполнения работ начинается с момента предоставления Заказчиком Проектировщику/Исполнителю соответствующих исходных данных (при наличии), установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 040640001809 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК. | 2026-01-20 10:02:44 | Отклонить замечания | Продолжительность проектирования будет определена при заключении договора согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» Срок начала выполнения работ начинается с момента предоставления Заказчиком Проектировщику/Исполнителю соответствующих исходных данных (при наличии), установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Ниязбеков Бауржан Кабылбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16648439

№ конкурса 16033907-1
Название конкурса Разработка ПСД на Капитальный ремонт здания КГУ Школа-лицей №77 имени А.Асқарова расположенной по улице Казиева, г.Шымкент
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-01-19 19:45:04 по 2026-01-21 19:45:04
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020740005712 | Замечание к КД | Просим начать в рабочее время | 2026-01-21 15:55:19 | Отклонить замечания | В соответствии с пунктом 173 Правил осуществления государственных закупок - протокол предварительного обсуждения конкурсной документации будет размещен в рабочие дни и в рабочее время. При этом, прием заявок осуществляется на следующий рабочий день (с 09.00 по времени города Астаны) после дня размещения протокола предварительного обсуждения. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 990240007206 | Замечание к КД | Заказчиком не установлен срок выполнения работ. Срок необходимо установить согласно СП РК 1.02-110-2013 Продолжительность проектирования. Просим приложить расчет продолжительности проектирования и установить обоснованный срок проектирования. В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК "О государственных закупках" не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. | 2026-01-20 14:59:30 | Отклонить замечания | Продолжительность проектирования будет определена при заключении договора согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» Срок начала выполнения работ начинается с момента предоставления Заказчиком Проектировщику/Исполнителю соответствующих исходных данных (при наличии), установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 111240007554 | Замечание к КД | Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК. Дополнительно просим Вас предоставит заключение о техническом состояние объекта с учетом того, что последнее заключение о техническом состояние объекта был проведен 2022 году и является не актуальной на текущее время. | 2026-01-21 13:53:59 | Отклонить замечания | Продолжительность проектирования будет определена при заключении договора согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» Срок начала выполнения работ начинается с момента предоставления Заказчиком Проектировщику/Исполнителю соответствующих исходных данных (при наличии), установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Постановление (приказ) Министерства национальной экономики РК № 702 от 19.11.2015 регулирует порядок проведения обследования, однако не содержит указания на срок действия заключения. В нем описываются методика обследования и назначение выводов, при этом из данных процедурных норм логически вытекает, что заключение действительно до внесения изменений в конструкцию. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 020140003754 | Замечание к КД | В конкурсной документации по закупке работ по разработке проектно-сметной документации по объекту жилищно-гражданского назначения (ЖГН) в квалификационных требованиях объект необоснованно отнесён к категории технически сложных объектов, в связи с чем установлены завышенные квалификационные требования к потенциальным поставщикам. Сообщаем, что объекты ЖГН по своему функциональному назначению, объёму проектных решений и характеру инженерных систем, как правило, не относятся к технически сложным объектам, если проектом не предусмотрены уникальные, особо опасные либо нестандартные инженерные и конструктивные решения. Просим ересмотреть квалификационные требования конкурсной документации; Исключить указание на “технически сложный объект”; Указать в конкурсной документации, что объект является технически НЕ сложным объектом жилищно-гражданского назначения; Привести квалификационные требования в соответствие с фактической сложностью объекта и предметом закупки. | 2026-01-20 14:15:39 | Отклонить замечания | " Согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», к объектам II (нормального) уровня ответственности, относящимся к технически сложным, относятся здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью от 600 (включительно) до 1 500 учащихся; Вместимость данного объекта составляет 1200 мест для учащихся." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 020140003754 | Замечание к КД | Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК. | 2026-01-20 14:13:34 | Отклонить замечания | Продолжительность проектирования будет определена при заключении договора согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» Срок начала выполнения работ начинается с момента предоставления Заказчиком Проектировщику/Исполнителю соответствующих исходных данных (при наличии), установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 040640001809 | Запрос о разъяснении КД | Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК. | 2026-01-20 10:02:44 | Отклонить замечания | Продолжительность проектирования будет определена при заключении договора согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» Срок начала выполнения работ начинается с момента предоставления Заказчиком Проектировщику/Исполнителю соответствующих исходных данных (при наличии), установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Ниязбеков Бауржан Кабылбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).