Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2354802,846 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 252300,305 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"28" ноября 2024 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство набережной Кенгирского водохранилища в городе Жезказган

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Затрат по части I "Проектирование" нет	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-01	Пост охраны. 2 этап	4 762,711	318,914	--	5 081,625
3	2-02	Торговый киоск. 2 этап /5 шт по ГП/	54 864,703	2 011,448	--	56 876,151
4	2-03	Санитарный узел. 2 этап /2 шт по ГП/	48 021,379	508,625	--	48 530,004
5	2-04	Входная стелла. 2 этап	28 647,119	--	--	28 647,119
6	2-05	Техническое помещение. 2 этап	13 348,447	1 841,874	--	15 190,321
		Всего по главе	**149 644,359**	**4 680,861**	--	**154 325,22**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
7	4-01	Наружные сети электроснабжения. 2 этап	72 147,136	177 698,699	--	249 845,835
		Всего по главе	**72 147,136**	**177 698,699**	--	**249 845,835**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
8	5-01	Наружные слаботочные сети. 2 этап	68 666,743	13 430,466	--	82 097,209
		Всего по главе	**68 666,743**	**13 430,466**	--	**82 097,209**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
9	6-01	Насосная и Резервуары поливочного водопровода. 2 этап	42 111,465	--	--	42 111,465
10	6-02	Наружные сети водопровода и канализации	84 015,921	9 003,208	--	93 019,129
		Всего по главе	**126 127,386**	**9 003,208**	**--**	**135 130,594**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
11	7-01	Благоустройство и озеленение территории	996 459,826	70 023,282	--	1 066 483,108
		Всего по главе	**996 459,826**	**70 023,282**	**--**	**1 066 483,108**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 413 045,45**	**274 836,516**	**--**	**1 687 881,966**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,2%	130 000,181	--	--	130 000,181
		Итого по главе 8	**130 000,181**	**--**	**--**	**130 000,181**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 543 045,631**	**274 836,516**	**--**	**1 817 882,147**
13	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	77 152,282	--	--	77 152,282
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	77 152,282	13 741,826	--	90 894,107
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 697 350,195**	**288 578,342**	**--**	**1 985 928,536**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
15		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 100 %	1 697 350,195	288 578,342	--	1 985 928,536
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	1 796 984,651	305 517,89	--	2 102 502,541
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**1 796 984,651**	**305 517,89**	**--**	**2 102 502,541**
17		- в том числе на 2025 г.	1 796 984,651	305 517,89	--	2 102 502,541
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
18	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	--	--
		III квартал 2025 г. - затраты по части II:	**1 796 984,651**	**305 517,89**	**--**	**2 102 502,541**
19	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	252 300,305	252 300,305
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**252 300,305**	**252 300,305**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 796 984,651**	**305 517,89**	**252 300,305**	**2 354 802,846**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела