«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. руководителя

_____ С.Н. Едильбаев

М.П. « 05 » января 2024 г.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 233029,6 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 24967,457 тыс.тнг.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Система орошения лесных питомников "Басаманского учреждения лесного хозяйства" Аулиекольского района Костанайской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2023-2024 г.г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть I. Проектирование				
1	ГН СИИз (расчет)	Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	30,05	30,05
2	ГН СПР (расчет)	Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	23 109,777	23 109,777
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	1 339,286	1 339,286
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**24 479,113**	**24 479,113**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
4	01-01	Перенос проекта в натуру	--	--	62,132	62,132
		Всего по главе	**--**	**--**	**62,132**	**62,132**

		Глава 2. Основные объекты строительства				
5	02-01	Водоприемник и площадка под насосную станцию	28 536,843	15 233,249	--	43 770,092
6	02-02	Система орошения	28 840,025	39 142,857	--	67 982,882
7	02-03	Наблюдательные скважины	672,912	--	--	672,912
		Всего по главе	**58 049,78**	**54 376,106**	**--**	**112 425,886**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
8	07-01	Благоустройство площадки под НС	38 613,867	--	--	38 613,867
		Всего по главе	**38 613,867**	**--**	**--**	**38 613,867**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**96 663,647**	**54 376,106**	**62,132**	**151 101,885**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**96 663,647**	**54 376,106**	**62,132**	**151 101,885**
9	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	4 833,182	--	--	4 833,182
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-7%	6 766,455	3 806,327	4,349	10 577,132
		Итого по части II в сметных ценах:	**108 263,285**	**58 182,433**	**66,481**	**166 512,199**
11	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	116 383,031	62 546,116	71,467	179 000,614
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**116 383,031**	**62 546,116**	**71,467**	**179 000,614**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,096x2,90% + 0,051x0,2x2,90%)/0,147x100 = 2,1 %				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 166512,199x0,46% = 765,956	--	--	765,956	765,956
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 765,956.1,075 = 823,4027	--	--	823,403	823,403
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**823,403**	**823,403**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 166512,199x2,1% = 3496,756	--	--	3 496,756	3 496,756
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 3496,756.1,075 = 3759,0127	--	--	3 759,013	3 759,013
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**3 759,013**	**3 759,013**

		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**4 262,712**	**4 262,712**
		По части III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**4 582,415**	**4 582,415**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**108 263,285**	**58 182,433**	**28 808,306**	**195 254,024**
		По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		Итого по сводному сметному расчету в прогнозных ценах 2024 г.	**116 383,031**	**62 546,116**	**29 132,996**	**208 062,143**
		В том числе:				
		В 2023 году				
		Проектные работы				23109,777
		Изыскательские работы				30,050
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта				1339,286
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2023 г.				2937,494
		Всего в 2023 году				27416,607
		В 2024 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2024	116383,031	62546,116	71,467	179000,614
		Затраты заказчика на технический надзор на 2024 г.				3759,013
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 г.				823,403
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2024 г.				22029,964
		Всего в 2024 году				205612,994
		Всего в прогнозных ценах 2024 г.	**116383,031**	**62546,116**	**29132,996**	**208062,143**
		Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%				
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	24 967,457	24 967,457
		Всего по сводному сметному расчету	**116 383,031**	**62 546,116**	**54 100,453**	**233 029,6**

Директор по НИР ТОО "КазНИИВХ" Балгабаев Н.Н.

Главный инженер проекта Калашников А.А.

Инженер-сметчик Джабаев К.Е.