РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Товарищество с ограниченной ответственности

"Архстрой-2005"

(ГСЛ № 00217 от 17.10.2005 г.)

Рабочий проект

Корректировка на Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жидели, сельского округа Ошакты, Келесского района, Туркестанской области

Том II

Сметная документация

г.Шымкент 2025 г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Товарищество с ограниченной ответственности

"Архстрой-2005"

(ГСЛ № 00217 от 17.10.2005 г.)

Рабочий проект

Корректировка на Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жидели, сельского округа Ошакты, Келесского района, Туркестанской области

Том II

Сметная документация

Сводный сметный расчет

Директор ТОО "Архстрой-2005" Онланбеков Д.М.

Главный инженер проекта Алиев Ж. С.

г.Шымкент 2025 г.

Программный комплекс АВС (редакция 2025.6)

Форма 1

Заказчик ТИКШ, ЖК, және Әж бөлімі басшысы А. Абдуллаев

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 357566,985 тыс. тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 38310,748 тыс. тнг

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Корректировка на Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жидели, сельского округа Ошакты, Келесского района, Туркестанской области

(наименование стройки)

в ценах декабря 2024 г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2025 года	--	--	700	700
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2025 года	--	--	120,96	120,96
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**820,96**	**820,96**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-1	Газопровод среднего давления	238 686,662	14 645,475	--	253 332,137
		Всего по главе	**238 686,662**	**14 645,475**	--	**253 332,137**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**238 686,662**	**14 645,475**	--	**253 332,137**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,7%	18 378,873	--	--	18 378,873
		Итого по главе 8	**18 378,873**	--	--	**18 378,873**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**257 065,535**	**14 645,475**	--	**271 711,01**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	12 853,277	--	--	12 853,277
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	7 711,966	439,364	--	8 151,33
		Итого по части II в сметных ценах:	**277 630,778**	**15 084,839**	--	**292 715,617**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
7		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25 %	69 407,694	3 771,21	--	73 178,904
8		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 75 %	208 223,083	11 313,629	--	219 536,713

		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
9	НДЦС РК 8.04-07-2024. таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0388	72 100,713	3 917,533	--	76 018,246
10	НДЦС РК 8.04-07-2024. таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0587	220 445,778	11 977,739	--	232 423,518
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**292 546,491**	**15 895,272**	--	**308 441,764**
11		- в том числе на 2025 г.	292 546,491	15 895,272	--	308 441,764
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,293 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,293 : 1,168 = 0,251 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,278 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,278 : 1,168 = 0,238 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,015 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,015 : 1,168 = 0,013 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,238x2,90% + 0,013x0,2x2,90%)/0,251x100 = 2,78 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,78 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022. приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 292715,617x0,46% = 1346,492	--	--	1 346,492	1 346,492
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022. приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0388	--	--	349,684	349,684
14	НДЦС РК 8.01-08-2022. приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0587	--	--	1 069,148	1 069,148
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**1 418,832**	**1 418,832**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022. приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 292715,617x2,78% = 8137,494	--	--	8 137,494	8 137,494
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022. приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0388	--	--	2 113,307	2 113,307
17	НДЦС РК 8.01-08-2022. приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0587	--	--	6 461,374	6 461,374
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**8 574,681**	**8 574,681**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
18		II квартал 2025 г., доля - 25%, к - 1,0388	--	--	2 462,991	2 462,991
19		III квартал 2025 г., доля - 75%, к - 1,0587	--	--	7 530,522	7 530,522
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**9 993,513**	**9 993,513**
20		- в том числе на 2025 г.	--	--	9 993,513	9 993,513
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**277 630,778**	**15 084,839**	**10 304,946**	**303 020,563**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**292 546,491**	**15 895,272**	**10 814,473**	**319 256,237**

Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:

21	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%		--	--	98.515	98.515
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**91**	**72 100,713**	**3 917,533**	**2 462.991**	**78 481,237**
22		- в том числе затраты по части II		72 100,713	3 917,533	--	76 018,246
23		- в том числе затраты по части III	91	--		2 462.991	2 462.991
24	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	48	--		9 417,748	9 417,748
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**22**	**220 445,778**	**11 977,739**	**7 530,522**	**239 954,04**
25		- в том числе затраты по части II		220 445,778	11 977,739	--	232 423,518
26		- в том числе затраты по части III	22	--		7 530,522	7 530,522
27	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	85	--		28 794,485	28 794,485
		Итого налог на добавленную стоимость	48	--		**38 310,748**	**38 310,748**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**22**	**292 546,491**	**15 895,272**	**49 125,222**	**357 566,985**

Руководитель проектной организации Онланбеков Д.

Главный инженер проекта Алиев Ж.

Начальник сметного отдела Битанова С.