Заказ 354 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата города Астана

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **1 351,690** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **186,440** тыс тенге

Приказ № 36 от 27.02.2026г

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Освобождение земельного участка для государственных нужд под строительство подстанции скорой медицинской помощи в районе "Байқоңыр" на пересечении улиц Сырдария, С.Сейфуллина и Асан Қайғы

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Снос жилого дома	1 143,299			1 143,299
		Итого по главе 2	1 143,299			1 143,299
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	Итого по главам 1-7	1 143,299			1 143,299
	сметная з/плата				273,513
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,088
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	Итого по главам 1-8	1 143,299			1 143,299
	Итого по части II в текущих ценах 2025г.	1 143,299			1 143,299
	Часть III Инжиниринговые услуги				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
	Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
	Итого в текущих ценах	**1 143,299**			**1 143,299**
	в том числе				
	Часть I, всего				
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего	**1 143,299**			**1 143,299**
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. 1 квартал - 100%	*1 143,299*			*1 143,299*
	В прогнозных ценах				
	Часть I, всего				
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				

	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего	**1 165,250**			**1 165,250**
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. 1 квартал - 100% (Кпер = 1,019200000)	*1 165,250*			*1 165,250*
	Итого по части I, II, III	**1 165,250**			**1 165,250**
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. 1 квартал	*1 165,250*			*1 165,250*
Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**186,440**	**186,440**
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. 1 квартал - (НДС-16%)			*186,440*	*186,440*
	Всего по сводному сметному расчету	**1 165,250**		**186,440**	**1 351,690**
	в т.ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. 1 квартал	*1 165,250*		*186,440*	*1 351,690*
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ГКП на ПХВ
"Городская недвижимость"
акимата города Астана _____ Строчков А.Н.

Заместитель директора _____ Игазин Н.К.