НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки РП "Капитальный ремонт зданий по ул.Рыскулова, 6 и 8 (Городская многопрофильная больница №2) акимата города Астана, расположенное по адресу: улица Турара Рыскулова, здание 6 и 8"

Объектная смета № 2-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Рыскулова 6

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1383968,262	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	87,957	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	500803,7	тыс.тнг.

в ценах июня 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 3. Архитектурная часть здания							
1.	2-01-03-01	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок А)	116 690,679	--	--	116 690,679	10,97	61 040,977	--
2.	2-01-03-02	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок Б)	120 462,737	--	--	120 462,737	12,167	68 557,509	--
3.	2-01-03-03	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок В)	218 744,813	--	--	218 744,813	22,788	129 945,546	--
4.	2-01-03-04	Архитектурно-строительные решения. Литер А. (Блок Г)	172 927,581	--	--	172 927,581	18,475	104 366,422	--
5.	2-01-03-05	Архитектурно-строительные решения. Литер А (блок Д)	51 063,902	--	--	51 063,902	5,099	28 538,27	--
6.	2-01-03-06	Архитектурно-строительные решения. Литер Б	38 809,381	--	--	38 809,381	3,874	21 298,552	--
7.	2-01-03-07	Архитектурно-строительные решения. Литер В	18 314,38	--	--	18 314,38	1,738	9 484,205	--
8.	2-01-03-08	Архитектурно-строительные решения. Литер Д	10 431,086	--	--	10 431,086	0,996	5 609,836	--
9.	2-01-03-09	Архитектурно-строительные решения. Литер Ж; И; З	5 623,007	--	--	5 623,007	0,428	2 397,818	--
		ИТОГО по разделу 3	**753 067,566**	**--**	**--**	**753 067,566**	**76,535**	**431 239,135**	
		Раздел 4. Внутренние инженерные системы							
10.	2-01-04-10	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока А	36 088,251	13 736,3	--	49 824,551	2,584	16 623,947	--
11.	2-01-04-11	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока Б	24 932,92	1 890,049	--	26 822,969	1,692	10 730,25	--
12.	2-01-04-12	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока В	34 958,877	1 248,554	--	36 207,431	2,306	14 636,351	--
13.	2-01-04-13	Внутренние инженерные системы. Водопровод и канализация Блока Д	1 556,389	202,353	--	1 758,742	0,094	583,157	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	2-01-04-14	Внутренние инженерные системы. Система медицинского газоснабжения	4 710,321	307 173,238	--	311 883,559	0,439	2 696,544	--
15.	2-01-04-15	Внутренние инженерные системы. Грузоподъемные машины. Рыскулова 6	24 407,897	179 995,547	--	204 403,444	4,307	24 294,316	--
		ИТОГО по разделу 4	**126 654,655**	**504 246,041**	**--**	**630 900,696**	**11,422**	**69 564,565**	
		Всего :	**879 722,221**	**504 246,041**	**--**	**1 383 968,262**	**87,957**	**500 803,7**	

Главный инженер проекта Байтина Г.Р.

Проверил Жангазинова М.С.