Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17691756

Конкурстың № 16956922-1
Конкурстың атауы Қарағанды облысы Осакаров ауданы Ақбұлақ ауылының егжей-тегжейлі жоспарлау жобасымен біріктірілген бас жоспарды әзірлеу (түзету)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-06 16:36:57 дейін 2026-05-12 16:36:57
Ұйымдастырушының атауы "Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	111240007554	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас привести в соответствии с нормативами и СНИП срок работы по текущему ремонту в сторону увеличения до 150 дней, так как указанные Вами сроки не соответствуют объемам работ и нормативной трудоемкости, в том числе просим учитывать следующие НПА: СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»; СП РК 1.03.101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»; СП РК 1.03-102 – 2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений».	2026-05-08 15:37:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев Ваше обращение о необходимости увеличения срока выполнения работ по текущему ремонту до 150 календарных дней, сообщаем следующее. При определении срока выполнения работ Заказчиком были учтены фактические объемы работ, условия производства работ, сезонность, наличие необходимых материально-технических ресурсов, а также возможность одновременного выполнения отдельных видов работ с привлечением достаточного количества трудовых ресурсов и специализированной техники. Указанные Вами нормативные документы: — СН РК 1.03-01-2016; — СП РК 1.03.101-2013; — СП РК 1.03-102-2014, регламентируют общие подходы к определению продолжительности строительства и применяются с учетом конкретных организационно-технологических решений, особенностей объекта и методов производства работ.

						/> При этом данные нормативы не содержат безусловного требования об установлении фиксированного срока выполнения работ исключительно в предлагаемом Вами объеме и не исключают возможность сокращения сроков при условии надлежащей организации производственного процесса. Дополнительно отмечаем, что технической спецификацией не предусмотрены уникальные либо технологически сложные виды работ, выполнение которых объективно требует увеличения сроков производства работ до 150 календарных дней. Установленный срок выполнения работ является достаточным для надлежащего исполнения обязательств при условии добросовестной организации работ подрядной организацией, соблюдения графика производства работ и привлечения необходимого количества трудовых и технических ресурсов. Дополнительно сообщаем, что уточнение сроков

						выполнения работ будет определено при заключении договора, поскольку внесение изменений в техническую спецификацию на текущем этапе не представляется возможным. В связи с изложенным основания для внесения изменений в части увеличения сроков выполнения работ в настоящее время отсутствуют. Сроки поставки работ дополнительно будут обговорены в договоре в разделе "Предметы договора"

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
86562459-ОК1	14290919.83	391881	2026-05-08 15:17:42

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заведующий сектора экономики, коммунальной собственности и государственных закупок отдела экономики и финансов Осакаровского района — Ибраев Бакыт Бауржанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№17691756

№ конкурса 16956922-1
Название конкурса Разработка (корректировка)объединенного генерального плана с проектом детальной планировки села Акбулак Осакаровского района Карагандинской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-06 16:36:57 по 2026-05-12 16:36:57
Наименование организатора ГУ "Отдел экономики и финансов Осакаровского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	111240007554	Замечание к КД	Просим Вас привести в соответствии с нормативами и СНИП срок работы по текущему ремонту в сторону увеличения до 150 дней, так как указанные Вами сроки не соответствуют объемам работ и нормативной трудоемкости, в том числе просим учитывать следующие НПА: СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»; СП РК 1.03.101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»; СП РК 1.03-102 – 2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений».	2026-05-08 15:37:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев Ваше обращение о необходимости увеличения срока выполнения работ по текущему ремонту до 150 календарных дней, сообщаем следующее. При определении срока выполнения работ Заказчиком были учтены фактические объемы работ, условия производства работ, сезонность, наличие необходимых материально-технических ресурсов, а также возможность одновременного выполнения отдельных видов работ с привлечением достаточного количества трудовых ресурсов и специализированной техники. Указанные Вами нормативные документы: — СН РК 1.03-01-2016; — СП РК 1.03.101-2013; — СП РК 1.03-102-2014, регламентируют общие подходы к определению продолжительности строительства и применяются с учетом конкретных организационно-технологических решений, особенностей объекта и методов производства работ.

						/> При этом данные нормативы не содержат безусловного требования об установлении фиксированного срока выполнения работ исключительно в предлагаемом Вами объеме и не исключают возможность сокращения сроков при условии надлежащей организации производственного процесса. Дополнительно отмечаем, что технической спецификацией не предусмотрены уникальные либо технологически сложные виды работ, выполнение которых объективно требует увеличения сроков производства работ до 150 календарных дней. Установленный срок выполнения работ является достаточным для надлежащего исполнения обязательств при условии добросовестной организации работ подрядной организацией, соблюдения графика производства работ и привлечения необходимого количества трудовых и технических ресурсов. Дополнительно сообщаем, что уточнение сроков

						выполнения работ будет определено при заключении договора, поскольку внесение изменений в техническую спецификацию на текущем этапе не представляется возможным. В связи с изложенным основания для внесения изменений в части увеличения сроков выполнения работ в настоящее время отсутствуют. Сроки поставки работ дополнительно будут обговорены в договоре в разделе "Предметы договора"

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
86562459-ОК1	14290919.83	391881	2026-05-08 15:17:42

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заведующий сектора экономики, коммунальной собственности и государственных закупок отдела экономики и финансов Осакаровского района — Ибраев Бакыт Бауржанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).