Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17702366

Конкурстың № 16971614-1
Конкурстың атауы Тапсырыс беруші үшін, лифттерді күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-12 12:21:34 дейін 2026-05-14 12:21:34
Ұйымдастырушының атауы "Көкшетау қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	070340007436	КҚ жобасына ескерту	Объект относится технически НЕ сложным объектам. Просим изменить!	2026-05-14 10:03:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам»: - 2) объекты II (нормального) уровня ответственности: жилые и многофункциональные здания от 6 до 25 этажей (без учета верхнего технического этажа) для районов с обычными геологическими условиями; Таким образом, наши объекты относятся к технически сложным объектам.

2	070340007436	КҚ жобасына ескерту	Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по	2026-05-14 09:59:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчет продолжительности проектирования непосредственно, определен как 45 календарных дней и соответствует требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и исчисляется 45 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком и предоставления всех исходных данных до момента готовности проектно-сметной документации Проектировщика для передачи на государственную экспертизу. Срок прохождения экспертизы и время ожидания прохождения экспертизы, не исчисляется и не учитывается. Информация об этом уже указана в технической спецификации. В данном требовании отсутствует коррупционная составляющая. Так как согласно п. 5.9 типового договора на проектирование «Проектировщик несет ответственность за качество проектно-сметной документации и сопровождает проект на время проведения комплексной вневедомственной экспертизы вплоть до

			результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК.			получения ее положительного заключения», Также просим ознакомиться с разделом 5 Проекта договора. (Примечание: так как ПСД будет проходить государственную экспертизу, а не комплексную вневедомственную, где требуется проводить конкурс, при государственной экспертизе договор заключается Заказчиком способом «Из одного источника путем прямого заключения договора»).

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель	Газизов Куаныш Серикович
Заместитель руководителя	Бектагулова Жанат Кайратовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17702366

№ конкурса 16971614-1
Название конкурса Работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт лифтов, для Заказчика
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-12 12:21:34 по 2026-05-14 12:21:34
Наименование организатора государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Кокшетау"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	070340007436	Замечание к КД	Объект относится технически НЕ сложным объектам. Просим изменить!	2026-05-14 10:03:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам»: - 2) объекты II (нормального) уровня ответственности: жилые и многофункциональные здания от 6 до 25 этажей (без учета верхнего технического этажа) для районов с обычными геологическими условиями; Таким образом, наши объекты относятся к технически сложным объектам.

2	070340007436	Замечание к КД	Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по	2026-05-14 09:59:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчет продолжительности проектирования непосредственно, определен как 45 календарных дней и соответствует требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и исчисляется 45 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком и предоставления всех исходных данных до момента готовности проектно-сметной документации Проектировщика для передачи на государственную экспертизу. Срок прохождения экспертизы и время ожидания прохождения экспертизы, не исчисляется и не учитывается. Информация об этом уже указана в технической спецификации. В данном требовании отсутствует коррупционная составляющая. Так как согласно п. 5.9 типового договора на проектирование «Проектировщик несет ответственность за качество проектно-сметной документации и сопровождает проект на время проведения комплексной вневедомственной экспертизы вплоть до

			результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ…), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК.			получения ее положительного заключения», Также просим ознакомиться с разделом 5 Проекта договора. (Примечание: так как ПСД будет проходить государственную экспертизу, а не комплексную вневедомственную, где требуется проводить конкурс, при государственной экспертизе договор заключается Заказчиком способом «Из одного источника путем прямого заключения договора»).

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель	Газизов Куаныш Серикович
Заместитель руководителя	Бектагулова Жанат Кайратовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).