Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17929504

Конкурстың № 17149155-1
Конкурстың атауы Электр шаруашылығы қызметіне арналған сәндік-әрлеу жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-09 11:22:39 дейін 2026-06-11 11:22:39
Ұйымдастырушының атауы "Алматыэлектркөлік" ЖШС

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
2	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
3	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
4	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

5	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
6	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

7	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
8	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
9	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
10	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
11	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
12	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

13	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
14	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

15	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
16	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

17	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
18	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
19	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

20	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
21	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

22	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
23	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
24	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

25	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/>Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
26	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
27	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

28	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
29	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

30	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
31	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
32	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
33	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
34	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

35	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
36	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

37	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
38	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
39	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

40	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
41	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

42	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
43	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

44	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
45	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

46	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
47	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

48	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
49	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

50	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
51	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
52	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
53	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

54	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
55	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

56	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

57	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
58	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

59	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
60	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

61	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
62	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
63	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
64	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
65	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

66	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
67	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
68	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

69	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
70	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
71	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

72	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
73	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
74	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
75	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
76	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

77	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
78	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
79	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
80	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
81	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

82	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
83	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

84	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
85	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

86	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
87	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

88	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
89	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
90	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
91	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

92	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
93	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

94	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

95	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

96	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
97	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

98	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
99	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

100	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
101	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
102	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

103	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
104	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

105	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
106	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

107	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
108	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

109	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
110	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

111	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
112	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

113	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
114	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

115	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
116	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
117	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
118	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

119	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
120	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
121	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
122	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

123	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
124	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

125	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
126	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
127	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
128	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
129	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

130	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
131	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

132	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
133	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

134	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
135	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
136	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
137	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

138	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
139	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
140	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

141	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
142	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
143	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
144	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

145	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
146	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

147	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
148	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

149	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
150	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

151	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
152	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

153	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
154	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

155	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
156	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

157	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
158	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

159	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
160	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

161	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
162	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

163	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
164	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
165	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

166	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
167	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

168	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
169	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

170	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
171	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

172	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

173	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

174	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
175	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

176	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
177	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
178	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

179	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
180	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

181	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
182	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

183	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
184	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
185	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
186	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

187	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
188	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
189	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
190	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
191	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
192	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

193	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
194	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ТАЛГАРОВ ЕРНАР ЕРКИНҰЛЫ

195	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
196	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

197	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
198	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
199	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
200	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
201	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
202	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

203	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
204	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

205	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
206	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

207	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
208	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
209	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

210	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
211	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
212	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

213	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
214	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

215	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
216	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
217	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
218	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

219	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
220	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

221	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
222	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
223	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

224	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
225	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

226	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
227	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
228	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

229	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
230	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

231	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
232	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

233	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
234	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

235	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
236	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

237	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
238	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

239	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
240	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

241	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
242	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

243	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/>Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
244	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

245	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
246	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
247	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
248	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

249	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
250	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
251	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

252	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
253	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
254	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
255	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

256	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
257	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
258	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
259	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
260	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

261	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

262	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
263	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
264	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
265	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

266	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
267	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
268	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

269	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
270	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

271	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
272	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

273	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

274	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
275	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
276	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
277	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

278	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
279	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

280	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
281	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

282	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
283	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
284	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
285	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

286	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
287	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
288	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

289	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
290	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

291	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
292	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

293	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
294	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

295	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
296	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
297	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			экспликацию.			
298	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
299	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

300	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
301	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
302	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
303	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
304	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

305	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
306	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

307	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
308	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
309	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

310	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
311	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

312	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
313	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
314	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
315	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

316	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
317	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

318	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
319	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

320	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
321	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

322	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
323	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
324	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
325	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

326	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
327	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

328	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
329	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

330	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
331	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
332	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
333	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

334	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
335	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
336	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
337	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
338	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

339	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
340	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
341	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

342	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
343	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
344	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
345	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
346	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

347	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
348	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
349	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

350	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
351	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

352	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
353	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
354	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

355	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
356	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

357	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
358	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
359	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

360	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
361	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
362	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
363	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

364	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
365	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
366	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

367	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
368	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
369	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
370	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

371	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
372	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

373	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
374	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

375	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

376	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
377	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
378	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
379	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

380	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
381	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
382	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

383	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
384	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

385	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
386	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

387	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

388	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
389	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
390	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

391	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
392	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
393	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

394	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
395	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
396	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

397	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
398	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
399	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
400	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

401	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
402	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

403	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
404	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

405	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
406	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

407	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
408	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

409	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
410	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

411	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены измнения в КД
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
412	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
413	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

414	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
415	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

416	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
417	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

418	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
419	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

420	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
421	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

422	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
423	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

424	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
425	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
426	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
427	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

428	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
429	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
430	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
431	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
432	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
433	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

434	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

435	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
436	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

437	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
438	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

439	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
440	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

441	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
442	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/>Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

443	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
444	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
445	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
446	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
447	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

448	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
449	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

450	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
451	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
452	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
453	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

454	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
455	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

456	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
457	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

458	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
459	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

460	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
461	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

462	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
463	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

464	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
465	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

466	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

467	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
468	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
469	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

470	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Автоматический выключатель дифференциального тока TDM Electric АВДТ 63 С50 30мА
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
471	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
472	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

473	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
474	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
475	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

476	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
477	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
478	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
479	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

480	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
481	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

482	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
483	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
484	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

485	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
486	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

487	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
488	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
489	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

490	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
491	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

492	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
493	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

494	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
495	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
496	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
497	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

498	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
499	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
500	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
501	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
502	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
503	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
504	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
505	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

506	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
507	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

508	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
509	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

510	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
511	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
512	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

513	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Автоматический выключатель дифференциального тока TDM Electric АВДТ 63 С50 30мА
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
514	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

515	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
516	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
517	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
518	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

519	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
520	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
521	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
522	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

523	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
524	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

525	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
526	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

527	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
528	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

529	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
530	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

531	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
532	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

533	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
534	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

535	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
536	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
537	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

538	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
539	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

540	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
541	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

542	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
543	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

544	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
545	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
546	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
547	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
548	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
549	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
550	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

551	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
552	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
553	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

554	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
555	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

556	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
557	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
558	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

559	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
560	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
561	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
562	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

563	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
564	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
565	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

566	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
567	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

568	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
569	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

570	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
571	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

572	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
573	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
574	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
575	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

576	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
577	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

578	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
579	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

580	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
581	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

582	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
583	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

584	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
585	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
586	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
587	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

588	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
589	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

590	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
591	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

592	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

593	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
594	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

595	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
596	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
597	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

598	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
599	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

600	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
601	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
602	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
603	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

604	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
605	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
606	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
607	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

608	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
609	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

610	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
611	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

612	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
613	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
614	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

615	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
616	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

617	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
618	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:49:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

619	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
620	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
621	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
622	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
623	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
624	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

625	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
626	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

627	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
628	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
629	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

630	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
631	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

632	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены измнения в КД
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
633	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

634	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
635	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
636	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
637	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

638	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
639	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

640	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
641	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
642	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

643	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
644	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

645	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
646	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
647	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
648	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

649	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
650	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
651	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
652	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
653	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

654	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

655	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
656	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

657	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
658	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

659	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
660	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

661	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
662	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
663	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
664	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
665	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

666	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
667	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

668	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
669	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

670	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
671	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

672	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
673	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

674	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
675	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

676	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
677	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

678	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
679	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

680	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
681	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

682	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

683	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
684	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

685	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
686	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

687	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
688	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

689	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
690	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

691	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
692	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

693	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
694	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
695	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

696	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
697	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
698	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
699	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
700	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

701	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
702	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
703	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
704	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

705	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
706	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
707	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

708	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
709	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

710	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
711	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

712	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
713	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

714	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
715	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

716	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
717	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
718	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

719	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
720	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
721	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

722	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
723	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

724	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
725	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

726	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
727	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

728	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
729	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

730	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
731	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

732	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
733	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
734	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
735	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

736	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
737	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
738	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

739	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
740	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

741	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
742	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:49:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
743	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

744	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
745	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

746	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
747	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
748	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
749	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

750	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
751	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

752	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
753	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
754	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
755	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

756	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
757	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

758	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
759	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
760	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

761	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
762	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

763	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
764	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

765	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
766	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
767	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
768	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

769	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
770	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
771	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

772	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
773	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

774	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
775	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

776	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

777	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
778	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
779	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

780	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
781	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

782	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
783	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

784	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
785	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
786	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

787	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
788	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

789	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
790	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
791	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
792	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

793	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
794	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:49:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

795	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
796	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

797	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
798	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
799	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

800	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
801	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
802	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
803	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

804	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
805	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
806	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
807	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

808	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
809	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

810	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
811	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
812	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены измнения в КД
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

813	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
814	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

815	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
816	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
817	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

818	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
819	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
820	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
821	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

822	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
823	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

824	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
825	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

826	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
827	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

828	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
829	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
830	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
831	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

832	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
833	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
834	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
835	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

836	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
837	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
838	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

839	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
840	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

841	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
842	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
843	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

844	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
845	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

846	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
847	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

848	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
849	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

850	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ТАЛГАРОВ ЕРНАР ЕРКИНҰЛЫ
851	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

852	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
853	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

854	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
855	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

856	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
857	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

858	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
859	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
860	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

861	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
862	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

863	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
864	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

865	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
866	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:54	Отклонить замечания	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
867	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
868	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

869	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
870	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

871	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
872	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
873	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

874	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
875	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

876	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
877	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

878	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
879	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

880	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
881	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

882	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
883	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
884	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
885	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

886	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

887	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
888	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

889	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
890	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

891	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
892	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

893	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
894	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

895	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
896	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

897	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
898	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
899	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
900	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
901	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

902	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
903	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
904	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

905	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
906	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

907	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
908	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

909	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
910	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
911	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

912	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
913	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
914	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
915	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

916	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
917	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

918	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
919	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
920	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
921	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

922	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

923	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
924	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

925	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
926	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

927	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
928	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

929	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
930	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

931	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
932	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

933	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
934	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

935	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
936	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

937	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/>Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
938	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
939	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

940	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
941	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
942	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
943	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

944	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ТАЛГАРОВ ЕРНАР ЕРКИНҰЛЫ
945	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

946	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
947	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

948	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
949	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

950	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
951	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
952	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
953	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
954	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
955	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

956	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
957	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

958	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
959	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
960	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

961	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

962	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
963	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

964	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
965	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

966	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
967	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
968	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
969	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

970	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
971	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
972	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
973	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

974	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
975	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:49:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

976	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
977	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
978	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
979	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

980	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
981	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

982	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
983	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

984	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
985	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
986	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
987	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

988	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
989	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

990	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

991	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
992	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
993	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
994	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

995	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
996	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

997	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
998	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
999	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1000	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
1001	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1002	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1003	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1004	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1005	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
1006	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1007	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1008	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1009	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1010	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1011	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1012	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1013	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1014	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1015	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1016	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
1017	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1018	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1019	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1020	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
1021	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1022	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1023	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1024	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1025	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1026	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1027	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1028	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1029	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
1030	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1031	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1032	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1033	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1034	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			экспликацию.			
1035	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1036	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1037	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1038	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:49:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1039	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1040	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1041	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1042	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1043	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1044	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1045	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1046	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1047	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1048	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1049	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1050	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1051	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1052	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1053	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1054	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1055	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1056	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1057	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
1058	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1059	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1060	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1061	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
1062	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1063	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1064	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1065	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1066	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1067	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1068	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
1069	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1070	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1071	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1072	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1073	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1074	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1075	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1076	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1077	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1078	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1079	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1080	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1081	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
1082	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1083	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
1084	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1085	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1086	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

1087	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1088	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1089	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1090	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
1091	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1092	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1093	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1094	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

1095	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1096	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1097	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
1098	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1099	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1100	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1101	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1102	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1103	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1104	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1105	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1106	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1107	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1108	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
1109	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1110	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1111	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1112	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1113	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1114	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1115	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1116	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1117	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1118	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1119	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1120	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1121	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1122	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1123	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1124	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

1125	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1126	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1127	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1128	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1129	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1130	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1131	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1132	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1133	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1134	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1135	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

1136	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1137	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1138	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
1139	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1140	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1141	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1142	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1143	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1144	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
1145	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1146	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1147	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1148	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1149	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1150	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1151	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1152	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1153	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1154	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1155	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1156	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1157	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1158	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1159	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1160	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1161	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1162	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1163	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1164	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1165	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
1166	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1167	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1168	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1169	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1170	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1171	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1172	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1173	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1174	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

1175	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1176	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1177	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1178	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1179	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1180	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1181	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1182	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
1183	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1184	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1185	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1186	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1187	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1188	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1189	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1190	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1191	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1192	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1193	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1194	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1195	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

1196	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1197	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1198	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1199	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
1200	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
1201	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1202	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1203	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1204	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1205	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1206	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1207	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1208	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1209	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Автоматический выключатель дифференциального тока TDM Electric АВДТ 63 С50 30мА
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1210	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1211	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1212	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1213	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1214	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1215	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1216	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1217	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1218	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1219	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1220	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1221	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1222	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1223	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1224	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Автоматический выключатель дифференциального тока TDM Electric АВДТ 63 С50 30мА

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1225	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

1226	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1227	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1228	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1229	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1230	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1231	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1232	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1233	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1234	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1235	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1236	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
1237	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1238	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1239	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1240	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

1241	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1242	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1243	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1244	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1245	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
1246	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1247	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:55	Отклонить замечания	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1248	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1249	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1250	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1251	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1252	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1253	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1254	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

1255	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1256	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1257	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1258	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1259	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1260	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1261	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1262	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1263	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1264	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1265	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

1266	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
1267	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1268	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1269	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1270	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1271	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1272	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены измнения в КД
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1273	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1274	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1275	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1276	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1277	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1278	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1279	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
1280	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1281	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1282	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1283	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1284	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1285	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1286	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
1287	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1288	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1289	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1290	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1291	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
1292	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1293	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1294	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1295	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1296	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1297	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1298	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1299	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1300	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1301	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1302	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1303	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1304	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1305	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1306	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1307	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

1308	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1309	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1310	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1311	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1312	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1313	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1314	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1315	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1316	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
1317	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1318	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
1319	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1320	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1321	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1322	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
1323	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1324	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1325	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1326	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1327	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1328	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1329	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1330	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1331	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1332	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1333	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
1334	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1335	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1336	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1337	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1338	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1339	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1340	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
1341	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1342	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1343	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1344	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
1345	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1346	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1347	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1348	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1349	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
1350	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1351	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1352	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1353	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:49:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1354	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
1355	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1356	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1357	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1358	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1359	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

1360	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1361	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1362	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1363	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1364	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1365	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1366	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
1367	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1368	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1369	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1370	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1371	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1372	910823301002	КҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

1373	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1374	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1375	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1376	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1377	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1378	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1379	910823301002	КҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1380	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1381	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1382	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1383	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1384	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1385	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
1386	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1387	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1388	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:49:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1389	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
1390	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
1391	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1392	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1393	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1394	910823301002	КҚ жобасына ескерту	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
1395	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1396	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1397	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1398	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1399	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1400	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1401	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1402	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1403	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1404	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1405	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1406	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Автоматический выключатель дифференциального тока TDM Electric АВДТ 63 С50 30мА

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1407	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1408	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1409	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1410	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1411	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1412	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1413	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1414	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1415	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1416	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1417	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1418	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1419	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
1420	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:49:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1421	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1422	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1423	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1424	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1425	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1426	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

1427	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1428	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1429	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
1430	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1431	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1432	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1433	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1434	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1435	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1436	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1437	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1438	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1439	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1440	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1441	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1442	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1443	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1444	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1445	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1446	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1447	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1448	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1449	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1450	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1451	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1452	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1453	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1454	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
1455	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1456	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
1457	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1458	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1459	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1460	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1461	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1462	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1463	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1464	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
1465	910823301002	КҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1466	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1467	910823301002	КҚ жобасына ескерту	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1468	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
1469	910823301002	КҚ жобасына ескерту	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
1470	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1471	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1472	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1473	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1474	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1475	910823301002	КҚ жобасына ескерту	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1476	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1477	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1478	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1479	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1480	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1481	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1482	910823301002	КҚ жобасына ескерту	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1483	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
1484	910823301002	КҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1485	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1486	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1487	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1488	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1489	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1490	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1491	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1492	910823301002	КҚ жобасына ескерту	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1493	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1494	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1495	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1496	910823301002	КҚ жобасына ескерту	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1497	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены измнения в КД
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1498	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
1499	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1500	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1501	910823301002	КҚ жобасына ескерту	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1502	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1503	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1504	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1505	910823301002	КҚ жобасына ескерту	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
1506	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1507	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1508	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1509	910823301002	КҚ жобасына ескерту	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
1510	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1511	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1512	910823301002	КҚ жобасына ескерту	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1513	910823301002	КҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1514	910823301002	КҚ жобасына ескерту	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1515	910823301002	КҚ жобасына ескерту	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1516	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1517	910823301002	КҚ жобасына ескерту	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1518	910823301002	КҚ жобасына ескерту	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
1519	910823301002	КҚ жобасына ескерту	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1520	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
1521	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1522	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1523	910823301002	КҚ жобасына ескерту	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1524	910823301002	КҚ жобасына ескерту	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1525	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1526	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1527	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1528	910823301002	КҚ жобасына ескерту	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
86710109-ОК2	44329769	396354	2026-06-11 11:13:46

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған

сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Главный специалист ОГЗ Хайруллаев Темірлан Мұратұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17929504

№ конкурса 17149155-1
Название конкурса Декоративно-отделочные работы для службы электрохозяйства
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-09 11:22:39 по 2026-06-11 11:22:39
Наименование организатора ТОО "Алматыэлектротранс"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
2	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

3	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

4	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

5	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

6	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

7	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

8	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

9	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

10	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
11	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

12	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

13	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

14	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

15	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

16	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
17	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

18	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
19	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

20	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
21	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

22	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
23	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

24	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
25	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

26	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

27	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

28	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

29	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

30	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

31	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

32	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
33	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
34	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

35	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

36	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

37	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

38	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

39	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

40	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
41	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
42	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

43	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
44	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
45	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

46	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

47	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

48	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

49	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
50	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
51	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

52	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
53	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
54	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

55	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
56	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
57	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
58	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

59	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

60	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
61	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

62	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
63	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

64	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
65	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

66	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
67	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

68	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
69	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

70	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
71	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
72	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

73	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
74	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
75	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

76	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
77	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

78	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
79	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

80	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
81	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

82	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

83	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
84	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

85	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

86	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
87	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

88	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

89	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

90	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
91	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

92	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
93	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

94	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

95	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

96	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

97	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
98	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

99	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
100	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
101	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

102	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

103	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
104	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

105	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

106	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

107	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

108	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
109	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

110	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

111	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

112	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
113	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
114	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

115	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
116	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
117	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
118	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

119	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

120	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
121	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

122	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

123	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
124	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

125	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

126	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

127	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
128	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
129	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

130	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
131	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

132	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
133	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
134	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
135	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
136	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

137	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
138	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
139	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

140	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
141	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
142	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

143	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

144	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
145	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

146	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
147	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
148	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
149	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

150	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

151	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
152	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

153	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
154	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

155	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

156	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
157	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

158	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
159	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

160	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
161	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

162	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

163	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
164	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

165	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
166	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

167	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
168	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

169	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

170	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

171	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
172	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
173	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
174	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

175	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
176	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

177	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
178	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

179	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

180	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

181	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
182	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
183	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

184	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

185	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
186	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

187	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

188	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

189	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
190	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
191	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
192	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

193	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
194	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ТАЛГАРОВ ЕРНАР ЕРКИНҰЛЫ

195	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
196	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

197	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

198	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

199	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
200	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
201	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
202	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

203	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
204	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

205	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

206	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
207	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
208	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
209	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

210	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
211	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

212	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
213	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

214	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

215	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

216	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

217	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
218	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

219	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
220	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
221	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
222	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

223	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
224	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

225	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

226	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
227	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

228	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
229	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

230	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
231	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

232	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
233	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

234	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

235	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
236	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
237	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
238	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
239	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

240	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
241	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

242	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
243	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
244	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

245	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

246	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

247	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
248	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

249	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

250	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

251	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

252	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

253	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

254	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
255	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

256	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

257	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
258	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

259	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
260	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

261	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

262	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

263	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

264	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

265	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
266	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

267	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
268	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

269	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
270	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
271	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
272	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
273	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
274	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

275	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

276	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
277	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

278	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
279	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
280	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
281	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

282	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

283	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

284	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
285	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
286	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

287	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

288	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

289	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
290	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
291	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

292	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
293	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
294	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

295	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
296	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

297	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
298	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

299	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

300	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

301	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

302	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
303	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
304	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

305	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

306	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
307	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
308	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

309	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
310	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
311	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

312	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

313	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
314	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

315	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

316	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
317	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
318	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

319	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

320	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
321	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

322	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

323	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

324	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
325	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

326	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
327	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

328	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
329	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

330	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

331	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

332	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
333	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

334	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
335	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

336	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
337	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

338	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
339	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

340	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
341	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
342	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

343	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
344	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
345	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
346	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
347	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
348	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

349	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

350	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
351	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

352	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
353	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

354	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

355	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

356	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

357	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

358	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

359	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
360	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
361	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

362	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
363	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

364	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

365	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

366	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

367	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

368	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

369	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
370	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

371	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
372	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
373	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

374	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

375	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

376	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

377	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

378	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
379	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

380	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
381	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

382	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
383	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

384	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

385	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
386	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

387	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

388	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
389	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

390	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
391	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

392	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

393	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

394	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
395	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

396	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
397	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

398	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

399	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
400	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

401	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

402	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
403	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
404	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
405	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

406	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
407	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

408	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
409	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

410	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
411	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены измнения в КД
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

412	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

413	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

414	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
415	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

416	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

417	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
418	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
419	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

420	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
421	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
422	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

423	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
424	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
425	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

426	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
427	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

428	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

429	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
430	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

431	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

432	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
433	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

434	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

435	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

436	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
437	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
438	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

439	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

440	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
441	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
442	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

443	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

444	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

445	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
446	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
447	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

448	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
449	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
450	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

451	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

452	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
453	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

454	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
455	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
456	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

457	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
458	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
459	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

460	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
461	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
462	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
463	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

464	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
465	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

466	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

467	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

468	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

469	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

470	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Автоматический выключатель дифференциального тока TDM Electric АВДТ 63 С50 30мА
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

471	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

472	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

473	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

474	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

475	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

476	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

477	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

478	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
479	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

480	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

481	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
482	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

483	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
484	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

485	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
486	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
487	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
488	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

489	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
490	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

491	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
492	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

493	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

494	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

495	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

496	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
497	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

498	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
499	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

500	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
501	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

502	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
503	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

504	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
505	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

506	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

507	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

508	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
509	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

510	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
511	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

512	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
513	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Автоматический выключатель дифференциального тока TDM Electric АВДТ 63 С50 30мА
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

514	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
515	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
516	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

517	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

518	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

519	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

520	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
521	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

522	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

523	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
524	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

525	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
526	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
527	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

528	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

529	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
530	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

531	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

532	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
533	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

534	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

535	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

536	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

537	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

538	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

539	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
540	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

541	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

542	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
543	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
544	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
545	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

546	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

547	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
548	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
549	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
550	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
551	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
552	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

553	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
554	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
555	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

556	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
557	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

558	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
559	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
560	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

561	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
562	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

563	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

564	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

565	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

566	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

567	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
568	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

569	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

570	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
571	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
572	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

573	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
574	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

575	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
576	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

577	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
578	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

579	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
580	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

581	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
582	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
583	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

584	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

585	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

586	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
587	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

588	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

589	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
590	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
591	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

592	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

593	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

594	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
595	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
596	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

597	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
598	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
599	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

600	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

601	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
602	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

603	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

604	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
605	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
606	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

607	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
608	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

609	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

610	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

611	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

612	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

613	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

614	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

615	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
616	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

617	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
618	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:49:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

619	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

620	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

621	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
622	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
623	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

624	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

625	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

626	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

627	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

628	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

629	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

630	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
631	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

632	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены измнения в КД
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

633	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

634	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

635	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

636	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
637	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

638	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

639	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
640	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

641	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
642	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

643	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
644	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

645	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
646	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
647	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

648	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
649	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
650	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

651	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

652	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

653	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

654	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

655	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
656	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

657	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

658	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

659	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
660	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

661	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

662	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

663	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
664	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
665	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

666	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
667	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
668	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

669	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
670	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

671	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

672	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
673	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

674	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
675	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
676	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

677	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

678	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

679	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
680	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
681	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
682	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
683	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

684	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
685	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

686	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

687	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
688	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

689	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
690	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

691	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
692	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

693	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
694	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

695	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
696	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
697	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

698	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
699	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
700	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

701	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

702	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
703	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

704	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
705	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
706	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

707	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

708	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

709	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
710	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

711	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

712	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
713	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

714	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
715	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

716	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
717	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

718	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
719	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
720	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

721	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
722	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
723	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
724	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
725	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
726	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

727	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
728	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
729	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

730	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
731	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
732	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

733	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

734	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
735	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

736	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

737	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

738	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

739	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

740	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
741	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

742	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:49:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
743	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

744	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
745	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

746	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

747	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

748	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
749	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

750	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
751	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

752	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
753	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

754	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

755	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

756	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
757	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

758	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

759	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

760	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

761	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
762	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

763	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

764	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

765	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

766	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

767	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
768	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

769	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
770	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
771	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
772	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

773	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
774	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
775	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
776	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
777	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

778	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

779	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

780	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
781	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

782	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

783	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

784	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

785	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

786	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

787	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

788	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
789	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
790	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

791	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
792	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
793	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			экспликацию.			
794	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:49:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
795	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
796	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

797	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

798	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

799	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

800	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
801	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
802	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

803	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
804	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

805	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

806	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
807	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
808	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

809	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

810	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

811	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

812	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены измнения в КД
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

813	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
814	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
815	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

816	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
817	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

818	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

819	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

820	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
821	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

822	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
823	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
824	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
825	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
826	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
827	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

828	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

829	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

830	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/>33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
831	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

832	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
833	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

834	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

835	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

836	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

837	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

838	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

839	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
840	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
841	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

842	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

843	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

844	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

845	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

846	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
847	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

848	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
849	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

850	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ТАЛГАРОВ ЕРНАР ЕРКИНҰЛЫ
851	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
852	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
853	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
854	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

855	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
856	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
857	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
858	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

859	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
860	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

861	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
862	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

863	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

864	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
865	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

866	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:54	Отклонить замечания	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
867	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

868	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

869	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

870	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
871	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

872	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
873	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

874	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
875	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

876	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
877	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
878	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
879	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
880	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

881	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
882	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

883	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
884	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

885	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

886	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

887	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
888	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

889	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
890	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
891	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

892	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
893	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
894	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
895	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

896	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
897	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

898	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
899	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
900	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
901	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

902	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
903	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

904	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

905	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

906	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
907	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
908	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

909	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
910	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

911	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
912	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
913	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

914	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
915	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

916	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
917	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

918	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

919	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

920	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
921	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

922	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

923	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
924	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
925	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

926	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
927	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

928	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
929	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
930	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

931	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

932	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
933	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
934	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
935	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
936	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

937	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

938	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

939	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

940	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

941	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

942	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
943	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

944	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ТАЛГАРОВ ЕРНАР ЕРКИНҰЛЫ
945	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

946	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
947	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

948	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
949	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

950	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

951	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

952	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

953	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

954	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
955	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

956	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

957	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
958	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
959	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

960	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

961	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

962	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

963	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
964	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

965	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
966	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
967	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

968	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
969	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

970	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

971	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

972	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
973	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
974	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
975	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:49:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

976	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
977	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

978	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

979	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

980	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

981	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
982	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

983	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

984	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

985	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
986	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

987	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
988	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
989	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

990	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

991	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

992	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

993	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
994	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

995	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

996	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
997	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
998	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

999	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1000	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1001	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1002	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1003	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1004	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1005	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
1006	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1007	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1008	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1009	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1010	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1011	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1012	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1013	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1014	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1015	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1016	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
1017	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1018	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1019	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1020	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1021	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1022	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1023	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1024	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1025	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			экспликацию.			
1026	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1027	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1028	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1029	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
1030	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1031	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1032	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1033	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1034	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1035	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1036	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1037	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1038	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:49:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1039	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1040	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1041	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1042	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1043	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1044	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1045	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1046	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1047	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1048	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1049	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1050	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1051	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1052	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1053	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1054	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1055	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1056	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1057	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1058	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1059	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1060	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1061	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
1062	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1063	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1064	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1065	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1066	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1067	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1068	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

1069	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1070	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1071	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1072	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1073	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1074	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1075	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1076	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1077	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1078	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1079	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1080	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1081	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

1082	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1083	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
1084	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1085	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1086	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1087	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1088	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1089	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1090	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
1091	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1092	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1093	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1094	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
1095	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1096	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1097	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

1098	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1099	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1100	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1101	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1102	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1103	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1104	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1105	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1106	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1107	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1108	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

1109	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1110	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1111	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1112	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1113	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1114	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1115	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1116	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1117	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

1118	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1119	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1120	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1121	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1122	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1123	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1124	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
1125	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1126	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1127	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1128	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1129	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1130	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1131	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1132	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1133	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1134	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1135	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

1136	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1137	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1138	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

1139	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1140	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1141	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1142	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1143	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1144	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1145	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1146	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1147	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1148	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1149	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1150	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

1151	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1152	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1153	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1154	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1155	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1156	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1157	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1158	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1159	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1160	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1161	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1162	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1163	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1164	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1165	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
1166	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1167	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1168	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1169	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1170	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1171	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1172	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1173	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1174	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

1175	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1176	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1177	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1178	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1179	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1180	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1181	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1182	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1183	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1184	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1185	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1186	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1187	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1188	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1189	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1190	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1191	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1192	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1193	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1194	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1195	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

1196	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1197	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1198	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1199	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

1200	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
1201	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1202	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1203	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1204	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1205	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1206	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1207	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1208	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1209	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Автоматический выключатель дифференциального тока TDM Electric АВДТ 63 С50 30мА
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1210	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1211	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1212	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1213	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1214	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1215	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1216	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1217	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1218	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1219	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1220	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1221	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1222	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1223	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1224	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Автоматический выключатель дифференциального тока TDM Electric АВДТ 63 С50 30мА
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1225	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

1226	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1227	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1228	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1229	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1230	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1231	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1232	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1233	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1234	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1235	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1236	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
1237	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1238	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1239	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1240	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
1241	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1242	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1243	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1244	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			
1245	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
1246	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1247	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:55	Отклонить замечания	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1248	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1249	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1250	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1251	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1252	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1253	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1254	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

1255	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1256	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1257	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1258	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1259	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1260	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1261	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1262	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1263	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1264	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1265	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

1266	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1267	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1268	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1269	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1270	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1271	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1272	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены измнения в КД
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1273	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1274	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1275	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1276	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1277	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1278	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1279	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
1280	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1281	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1282	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1283	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1284	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1285	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1286	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

1287	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1288	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1289	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1290	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1291	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

1292	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1293	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1294	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1295	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1296	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1297	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1298	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1299	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1300	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1301	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1302	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1303	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1304	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1305	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1306	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1307	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			

1308	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1309	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1310	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1311	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1312	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1313	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1314	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
1315	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
1316	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			
1317	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1318	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
1319	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1320	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1321	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1322	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1323	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1324	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1325	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1326	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1327	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1328	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1329	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1330	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1331	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1332	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1333	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1334	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1335	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1336	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:47:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1337	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1338	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1339	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1340	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
1341	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1342	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1343	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1344	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
1345	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1346	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1347	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1348	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1349	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

1350	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1351	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1352	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1353	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:49:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1354	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1355	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1356	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1357	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1358	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

1359	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
1360	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1361	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1362	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1363	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1364	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1365	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1366	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1367	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1368	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1369	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1370	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1371	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1372	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
1373	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1374	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1375	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1376	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1377	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1378	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1379	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1380	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1381	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1382	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1383	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1384	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1385	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1386	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1387	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1388	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:49:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1389	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			
1390	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			

1391	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1392	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1393	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1394	910823301002	Замечание к КД	52. КС-2 и КС-3 ТС предусматривает приемку с подписанием КС-2 и КС-3, что характерно для строительных работ и сметного учета. При этом предмет заявлен как работы, не связанные со СМР, а смета не приложена. Требуем привести документацию в соответствие. 53. Приемка “построенных объектов” ТС содержит фразу о приемке построенных объектов в эксплуатацию, хотя закупаются декоративно-отделочные работы. Требуем исключить некорректную формулировку. 54. Гарантия “на все изделия и материалы” без перечня изделий ТС требует гарантию на все изделия и материалы, но не содержит перечень изделий, материалов и их характеристик. Требуем приложить ведомость материалов и изделий. 55. Скрытые дефекты на весь гарантийный период Подрядчик должен устранять скрытые	2026-06-11 01:53:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			недостатки в течение всего гарантийного периода, но при отсутствии дефектного акта и проектных решений невозможно разграничить дефекты существующего объекта и дефекты выполненных работ. Требуем приложить исходное обследование.			
1395	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1396	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1397	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1398	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1399	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1400	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1401	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1402	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1403	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1404	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1405	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1406	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Автоматический выключатель дифференциального тока TDM Electric АВДТ 63 С50 30мА
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1407	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1408	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1409	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1410	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1411	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1412	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1413	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1414	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1415	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1416	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1417	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1418	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1419	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:50:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1420	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:49:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1421	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1422	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1423	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1424	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1425	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1426	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

1427	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1428	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1429	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
1430	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1431	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1432	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1433	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			
1434	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1435	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1436	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1437	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1438	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1439	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1440	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1441	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1442	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1443	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1444	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1445	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

1446	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1447	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1448	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1449	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1450	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1451	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1452	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1453	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1454	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

1455	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1456	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
1457	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

1458	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1459	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1460	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1461	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

1462	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1463	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1464	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			
1465	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1466	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1467	910823301002	Замечание к КД	4. Отсутствие сметной документации ТС ссылается на проектно-сметную документацию и показатели, которые должны быть достигнуты подрядчиком, однако смета и проектные решения не приложены. Требуем приложить проектно-сметную документацию либо исключить ссылки на нее.	2026-06-11 01:46:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1468	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1469	910823301002	Замечание к КД	60. Промышленная безопасность без конкретных работ ТС требует документы соответствия промышленной безопасности, но не раскрывает работы, подпадающие под промышленную безопасность. Требуем конкретизировать или исключить. 61. Огневые работы без объема ТС упоминает огневые работы и разрешение на их производство, но не указывает, какие именно огневые работы предполагаются. Требуем исключить либо приложить перечень огневых работ. 62. Нет сварщиков в квалификации При упоминании огневых работ квалификация не содержит сварщиков или специалистов по огневым работам. Требуем исключить огневые работы либо привести квалификацию в соответствие. 63. Работы на кровле без требований по безопасности ТС содержит кровлю, но не раскрывает меры защиты от падения с	2026-06-11 01:54:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			высоты, страховочные системы, точки крепления, ограждения и допуск работников. Требуем конкретизировать.			

1470	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1471	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1472	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1473	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			

1474	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1475	910823301002	Замечание к КД	34. Нет кровельщиков ТС содержит кровельные работы, но квалификация не требует кровельщиков. Требуем исключить кровельные работы или установить корректные квалификационные требования. 35. Нет фасадчиков/альпинистов ТС содержит фасадные работы и тяжелые автовышки, но в трудовых ресурсах нет фасадчиков, специалистов высотных работ или промышленных альпинистов. Требуем привести квалификацию и ТС в соответствие. 36. Разнорабочие не подтверждают квалификацию 10 разнорабочих не подтверждают способность выполнять фасадные, кровельные, отделочные и специальные работы. Требуем указать профильных специалистов либо исключить несвойственные работы.	2026-06-11 01:51:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1476	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1477	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1478	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1479	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			
1480	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1481	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			
1482	910823301002	Замечание к КД	23. Неверная ссылка на статью 11 Закона КД ссылается на п.п. 4 п. 1 ст. 11 Закона РК о государственных закупках как основание регистрации техники в Алматы. Данная ссылка не обосновывает территориальную регистрацию материальных ресурсов. Требуем исключить ссылку и требование. 24. Четыре бульдозера ТС не содержит земляных работ, планировки территории, сноса, перемещения грунта или иных операций, требующих 4 бульдозера. Для фасадных, кровельных и внутренних отделочных работ это требование несоразмерно. Требуем исключить. 25. Пять самосвалов 1,1–1,4 т Не обоснована необходимость именно 5 самосвалов с узким диапазоном грузоподъемности. Вывоз отходов может выполняться специализированной организацией. Требуем исключить либо разрешить договор на вывоз отходов.	2026-06-11 01:50:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1483	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			
1484	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1485	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1486	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1487	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1488	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1489	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1490	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию

			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1491	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1492	910823301002	Замечание к КД	38. Разрешения/уведомления не заполнены Раздел разрешений пустой, но ТС содержит фасад, кровлю, возможные высотные, огневые работы, отходы I-IV класса и работы с конструкциями. Требуем определить, требуются ли разрешения/уведомления, либо исключить соответствующие работы. 39. Квалификационные требования в иных документах запрещены Приложение 7 прямо указывает, что установление квалификационных требований в иных документах не допускается. При этом ТС содержит требования о назначении ответственного лица из инженерно-технических работников, предоставлении документов БиОТ, ППР, ГПР, спецодежде с логотипом, наряд-задании, журналах и лицензии по отходам. Требуем исключить квалификационные требования из ТС или четко отнести их к условиям исполнения.	2026-06-11 01:52:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1493	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			
1494	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			

1495	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1496	910823301002	Замечание к КД	26. Ограничение грузоподъемности самосвалов 1,1–1,4 т Транспорт большей грузоподъемности не ухудшает исполнение договора. Ограничение “не более 1,4 т” искусственно сужает круг участников. Требуем заменить на функциональное требование вывоза отходов. 27. Мощность самосвала “кВт 110” Показатель мощности 110 кВт не связан с качеством декоративно-отделочных работ и не обоснован расчетом. Требуем исключить. 28. Три гусеничных мини-погрузчика ТС не содержит работ, требующих 3 гусеничных мини-погрузчика. Для фасада, кровли и внутренних помещений такая техника не обоснована. Требуем исключить. 29. Колесный мини-погрузчик Не раскрыта необходимость колесного мини-погрузчика грузоподъемностью не менее 1,5 т. Требуем исключить либо указать конкретные операции и	2026-06-11 01:50:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			объемы.			

1497	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены измнения в КД
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1498	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1499	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1500	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1501	910823301002	Замечание к КД	44. Наряд-задание для всех рабочих ТС требует наряд-задание для рабочих, но не раскрывает виды работ повышенной опасности, форму наряда, порядок выдачи и ответственных лиц. Требуем конкретизировать либо ограничить требование работами повышенной опасности. 45. Лицензия по отходам I-IV класса ТС указывает, что деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса осуществляется на основании действующей лицензии. Не указано, образуются ли отходы I-IV класса, их состав и объем. Требуем конкретизировать либо разрешить привлечение лицензированной организации. 46. Вывоз отходов без объема ТС требует вывоз строительных и иных отходов в течение рабочего дня, но не указывает массу, объем, класс отходов, место размещения, контейнеры и подтверждающие	2026-06-11 01:52:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			документы. Требуем приложить расчет отходов. 47. Ограждение мест работ без схем ТС требует ограждать места производства работ, но не содержит планов, зон, протяженности ограждений, режима доступа и организации движения. Требуем приложить стройгенплан/схему организации работ.			

1502	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1503	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Клнкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			
1504	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1505	910823301002	Замечание к КД	40. Риск незаконного отклонения заявки Условия о документах БиОТ, ответственном лице, ППР, ГПР, спецодежде, журналах и лицензии по отходам могут ошибочно использоваться при оценке заявок. Требуем указать, что они предоставляются только победителем на этапе исполнения и не являются основанием отклонения заявки. 41. Требование работника БиОТ в ТС ТС требует предоставить документы работника по безопасности и охране труда, но в квалификации такого работника нет. Это дополнительное требование вне приложения 7. Требуем исключить либо привести квалификацию и ТС в соответствие. 42. Ответственное лицо из инженерно-технических работников ТС требует назначить ответственное лицо из числа инженерно-технических работников подрядчика, но квалификация не содержит инженерно-технический	2026-06-11 01:52:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			персонал. Требуем исключить либо установить корректно в приложении 7. 43. Рабочие со спецодеждой с логотипом подрядчика Требование спецодежды с логотипом организации подрядчика не связано с качеством работ и может создавать излишний формальный барьер. Требуем заменить на требование спецодежды и СИЗ без обязательного логотипа.			

1506	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:48:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1507	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1508	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
1509	910823301002	Замечание к КД	30. Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик с обратной лопатой ТС не содержит земляных работ, траншей, котлованов и работ обратной лопатой. Требуем исключить данный ресурс. 31. Многофункциональная машина на электрическом ходу Не указано назначение, параметры, виды работ и необходимость многофункциональной машины на электрическом ходу. Требование неадминистрируемо. Требуем исключить. 32. Несоответствие трудовых ресурсов спецтехнике КД требует 11 единиц крупной и специальной техники, но трудовые ресурсы содержат только 5 механизаторов и 5 водителей. Не указаны операторы автовышек 90/70/45 м, машинисты бульдозеров, машинисты погрузчиков, ответственные за грузоподъемные работы и специалисты по высотным работам. Требуем исключить технику либо привести ресурсы в соответствие.	2026-06-11 01:51:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> 33. Нет специалистов по отделочным работам При закупке декоративно-отделочных работ трудовые ресурсы содержат механизаторов, разнорабочих и водителей, но не содержат маляров, штукатуров, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, электриков, сварщиков или мастеров отделочных работ. Требуем привести квалификацию к предмету закупки.			

1510	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:56:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в Конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1511	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1512	910823301002	Замечание к КД	5. Неясный состав фасадных работ ТС указывает фасад административного здания, но не раскрывает площадь фасада, высоту, состояние основания, виды отделки, материалы, демонтаж, окраску, утепление, облицовку, примыкания, откосы, водостоки и леса. Требуем конкретизировать фасадные работы. 6. Неясный состав кровельных работ ТС указывает кровлю, но не раскрывает площадь, тип кровли, уклон, существующее покрытие, дефекты, материалы, примыкания, парапеты, водоотвод, меры безопасности и объем демонтажа. Требуем приложить кровельную ведомость и схему. 7. Неясный состав внутренних работ ТС указывает помещения административного здания, но не содержит перечень помещений, площади стен, потолков, полов, виды материалов, дефекты и финишные покрытия. Требуем приложить планы помещений и	2026-06-11 01:47:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			экспликацию.			
1513	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			
1514	910823301002	Замечание к КД	3. Отсутствие дефектного акта ТС прямо указывает, что подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и дефектным актом, однако сам дефектный акт к загруженной ТС не приложен. Требуем приложить дефектный акт с указанием дефектов, объемов, мест, единиц измерения и фотофиксации.	2026-06-11 01:46:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1515	910823301002	Замечание к КД	11. ППР и ГПР в течение 2 рабочих дней ТС требует предоставить проект производства работ и график производства работ в течение 2 рабочих дней после подписания договора. При отсутствии дефектного акта, сметы и ведомости объемов такой срок необоснован. Требуем приложить исходные данные до подачи заявок и увеличить срок подготовки ППР/ГПР. 12. Неясность срока исполнения В карточке ТС срок указан “согласно технической спецификации”, а в самой ТС — не более 70 календарных дней с момента вступления договора в силу. Требуем указать единый срок в карточке и ТС. 13. Нулевой аванс Закупка на 44 329 769 тг предполагает фасадные, кровельные и внутренние работы, материалы, спецтехнику, отходы, ППР, исполнительную документацию и гарантию 24 месяца, но аванс — 0%. Это повышает финансовый	2026-06-11 01:48:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			барьер участия. Просим обосновать отсутствие аванса либо предусмотреть авансирование материалов.			

1516	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1517	910823301002	Замечание к КД	2. Количество закупки указано как “1 работа” При сумме 44 329 769 тг объем указан как 1 работа. Такая формулировка не раскрывает фактические объемы по фасаду, кровле, помещениям, материалам, отходам и трудозатратам. Требуем расшифровать объем по каждому виду работ.	2026-06-11 01:46:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1518	910823301002	Замечание к КД	14. Несоразмерность материальных ресурсов Квалификация требует автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика и другую тяжелую технику. При этом ТС не раскрывает объемы работ, высоты, массу материалов, демонтаж, земляные работы или крупные грузоподъемные операции. Требуем исключить необоснованные ресурсы либо приложить расчет необходимости. 15. Автовышка 90 м Требование коленчато-телескопической автовышки высотой не менее 90 м не обосновано высотой здания и видами работ. Для административного здания электрохозяйства необходимость 90 м должна подтверждаться схемами фасада и высотами. Требуем исключить либо обосновать. 16. Автогидроподъемник 70 м ТС не содержит высот, фасадных схем и мест работ, требующих автогидроподъемник 70 м.	2026-06-11 01:48:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			Требуем исключить как несоразмерное требование. 17. Автогидроподъемник 45 м Не раскрыто, какие работы требуют отдельный автогидроподъемник высотой 45 м при наличии требований к 70 м и 90 м технике. Требуем исключить дублирование. 18. Автовышки 12 м и 9 м КД дополнительно требует легковые автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS и маячками. Неясно, зачем требуются сразу несколько разных автовышек при отсутствии высотных объемов. Требуем исключить или обосновать расчетом.			

1519	910823301002	Замечание к КД	56. Отсутствие фотофиксации Для фасада, кровли и помещений необходима фотофиксация текущего состояния, дефектов, высот, оснований, коммуникаций и зон работ. Требуем приложить фотофиксацию. 57. Отсутствие порядка осмотра объекта Без осмотра объекта невозможно оценить фасад, кровлю, высоты, доступ, ограничения, объем демонтажа, отходы и необходимость спецтехники. Требуем установить равный порядок осмотра для всех участников. 58. Материалы не раскрыты ТС требует использовать материалы, разрешенные к применению в РК и соответствующие ГОСТ, СНиП, промышленной, экологической и противопожарной безопасности, но не раскрывает конкретные материалы. Требуем приложить спецификацию материалов. 59. Пожарные характеристики не раскрыты Для фасада, кровли и	2026-06-11 01:53:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			внутренних помещений должны быть указаны показатели горючести, дымообразования, токсичности и воспламеняемости применяемых материалов. В ТС они не указаны. Требуем конкретизировать.			

1520	910823301002	Замечание к КД	48. Информационные щиты при въезде на площадку ТС требует информационные щиты при въезде на площадку, однако объект — административное здание электрохозяйства, не раскрыто, есть ли строительная площадка и въезд. Требуем конкретизировать. 49. Геодезическая разбивочная основа ТС требует освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для декоративно-отделочных работ фасада, кровли и помещений данное требование не обосновано. Требуем исключить. 50. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ТС требует акт промежуточной приемки ответственных конструкций, но не указаны ответственные конструкции и виды работ с ними. Требуем конкретизировать либо исключить. 51. Испытания технических устройств и оборудования	2026-06-11 01:53:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			/> ТС требует испытания и опробования технических устройств и оборудования, но не перечисляет оборудование. Требуем указать перечень устройств либо исключить.			
1521	910823301002	Замечание к КД	1. Неопределенность предмета закупки ТС не содержит конкретной ведомости объемов, перечня помещений, площади фасада, площади кровли, видов покрытий, видов демонтажа, материалов, мест выполнения работ, чертежей и дефектного акта. Указано только общее описание работ фасада, кровли и помещений. Участник не может объективно рассчитать цену. Требуем приложить дефектный акт, смету, ведомость объемов, планы, фасады, кровельные схемы и спецификацию материалов.	2026-06-11 01:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

1522	910823301002	Замечание к КД	19. Полноприводные легковые автомобили Требование легковых полноприводных 3-местных и 5-местных автомобилей с автовышками не связано с качеством декоративно-отделочных работ. Требуем исключить. 20. Проблесковые маячки Наличие проблескового маячка на автовышках и погрузчиках не влияет на результат отделочных работ и искусственно ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2026-06-11 01:49:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1523	910823301002	Замечание к КД	68. Разрешить аренду и субподряд спецтехники Даже если часть спецтехники реально нужна, требование наличия у участника конкретного парка техники необоснованно. Требуем разрешить подтверждение договорами аренды, услугами спецтехники или субподрядом. 69. Требование “механизатор 5” не раскрывает квалификацию Квалификация указывает 5 механизаторов, но не раскрывает категории, допуски и виды техники, которыми они должны управлять. Требуем конкретизировать либо исключить. 70. Требование “водители 5” не раскрывает категории Квалификация указывает 5 водителей, но не указывает категории прав, стаж, допуск к спецтехнике и транспортным средствам. Требуем конкретизировать либо исключить. 71. Нет связи между квалификацией и результатом работ Квалификация	2026-06-11 01:54:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			ориентирована на тяжелую строительную технику, а ТС описывает декоративно-отделочные работы без конкретных объемов. Это создает искусственный барьер участия и не подтверждает способность выполнить результат. Требуем пересмотреть квалификацию. 72. Ошибки и некорректные формулировки В КД имеются ошибки и смешение языков: “ширнирно-сочлененный”, “с экскаватор обратной лопатой”, “квт 110”, “Закона РК”, “ТОО”, дублирование нумерации разделов. Требуем привести КД в корректную двуязычную редакцию.			
1524	910823301002	Замечание к КД	64. Работы на фасаде без схем высот При наличии автовышек 90/70/45 м должны быть приложены фасадные схемы, высоты здания, зоны установки техники, ограничения по проездам и грунтам. Требуем приложить схемы. 65. Техника может требовать перекрытия движения Автовышки, бульдозеры, самосвалы и погрузчики могут требовать организации движения, площадок установки и согласований. ТС этого не содержит. Требуем приложить схему организации движения и площадок. 66. Отсутствие расчета потребности в технике КД требует 18 единиц техники и транспортных средств, но не содержит расчета потребности, календарного графика использования и связи с объемами. Требуем предоставить расчет либо исключить ресурсы. 67. Регистрация техники в Алматы как территориальный барьер	2026-06-11 01:54:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
			/> Повторно обращаем внимание: требование регистрации техники в Алматы создает преимущество местным компаниям и ограничивает поставщиков, которые могут выполнить работы с техникой из других регионов или арендованной техникой. Требуем исключить.			

1525	910823301002	Замечание к КД	8. Смешение декоративной отделки, фасадных и кровельных работ Наименование лота — декоративно-отделочные работы, но ТС включает фасад и кровлю. Фасадные и кровельные работы являются отдельными строительными/ремонтными направлениями и требуют специальных объемов, материалов и требований безопасности. Требуем разделить закупку по однородным видам либо изменить предмет закупки. 9. Противоречие “не связанные со СМР” и содержание ТС Форма ТС указана для работ, не связанных со строительно-монтажными работами, однако текст содержит термины “объект капитального строительства”, “строительно-монтажные работы”, “ответственные конструкции”, “акты скрытых работ”, “КС-2, КС-3”, “приемка построенных объектов”. Требуем привести документацию в соответствие с фактическим предметом. 10. Использование	2026-06-11 01:47:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			строительных процедур без раскрытия СМР ТС требует ППР, ГПР, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания технических устройств, журналы производства работ и исполнительную документацию. При этом конкретные строительные работы не раскрыты. Требуем указать перечень работ, для которых нужны данные документы, либо исключить избыточные требования.			

1526	910823301002	Замечание к КД	21. GPS от уполномоченного органа Требование GPS с подтверждающим документом от уполномоченного органа не связано с качеством работ и не раскрывает метод проверки. Требуем исключить. 22. Регистрация техники в Алматы Квалификация требует регистрацию в Алматы по автовышкам, автогидроподъемнику, бульдозерам, самосвалам и мини-погрузчику. Регистрация техники в конкретном городе не влияет на качество работ и ограничивает участников из других регионов. Требуем исключить все требования о регистрации в г. Алматы.	2026-06-11 01:49:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
1527	910823301002	Замечание к КД	Конкурсная документация содержит признаки ограничения конкуренции и неопределенности предмета закупки. ТС по лоту “Работы декоративно-отделочные” описывает фасад, кровлю и помещения административного здания электрохозяйства, но не содержит дефектный акт, смету, ведомость объемов, площади фасада и кровли, перечень помещений, чертежи, спецификацию материалов, виды работ и критерии приемки. При этом квалификация требует несоразмерный парк спецтехники: автовышку 90 м, автогидроподъемники 45 м и 70 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов 1,1–1,4 т, гусеничные и колесные мини-погрузчики, мини-погрузчик с обратной лопатой, многофункциональную машину на электрическом ходу, автомобили с автовышками 12 м и 9 м, GPS, проблесковые маячки и регистрацию техники в Алматы. Требуем исключить территориальные и избыточные требования, раскрыть точный объем работ,	2026-06-11 01:55:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
			приложить дефектный акт, смету, проектные решения, фасадные и кровельные схемы, ведомость материалов, расчет потребности в технике и календарный график либо отменить закупку в текущей редакции.			

1528	910823301002	Замечание к КД	73. Совокупное ограничение конкуренции КД одновременно содержит неопределенную ТС без дефектного акта и ведомости объемов, но требует автовышки 90/70/45/12/9 м, 4 бульдозера, 5 самосвалов, 4 мини-погрузчика, многофункциональную машину, GPS, маячки, регистрацию техники в Алматы, 5 механизаторов и 5 водителей. Такая совокупность условий создает признаки ограничения конкуренции. Требуем пересмотреть КД.	2026-06-11 01:55:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
86710109-ОК2	44329769	396354	2026-06-11 11:13:46

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист ОГЗ Хайруллаев Темірлан Мұратұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).