Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17941920

Конкурстың № 17177610-1
Конкурстың атауы Сәтбаев қаласындағы Ұлытау көшесі бойындағы тұрғын үйлердің қасбеттері мен шатырларын жөндеуге арналған жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-12 15:10:27 дейін 2026-06-16 15:10:27
Ұйымдастырушының атауы "Сәтбаев қаласының эканомика және қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	020740005712	КҚ жобасына ескерту	Просим начать прием заявок в рабочее время	2026-06-15 13:36:28	Отклонить замечания	Процедура по приему заявок проходит в рабочее время

2	980140016874	КҚ жобасына ескерту	Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по	2026-06-12 16:24:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок проектирования будет приведен в соответствие, согласно продолжительности проектирования проекта
			результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК.			
3	070540015533	КҚ жобасына ескерту	Просим продлить сроки проектирование на 6 месяцев после предоставление исходных данных согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования»	2026-06-12 17:00:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок проектирования будет приведен в соответствие, согласно продолжительности проектирования проекта

4	111240007554	КҚ жобасына ескерту	Просим продлить сроки проектирование на 6 месяцев после предоставление исходных данных согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования»	2026-06-12 16:59:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок проектирования будет приведен в соответствие, согласно продолжительности проектирования проекта

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Мухамбетали Ашим Мухамбеталиевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17941920

№ конкурса 17177610-1
Название конкурса Работы по разработке проектно-сметной документации на Ремонт фасадов и кровель жилых домов по ул.Улытауской г.Сатпаев
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-12 15:10:27 по 2026-06-16 15:10:27
Наименование организатора ГУ "Отдел экономики и финансов города сатпаев"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	020740005712	Замечание к КД	Просим начать прием заявок в рабочее время	2026-06-15 13:36:28	Отклонить замечания	Процедура по приему заявок проходит в рабочее время

2	980140016874	Замечание к КД	Просим представить расчет продолжительности проектирования согласно требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», и указать срок выполнения работ начинается после представления всех исходных данных и без учета прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, так как согласно п.7, ст.64-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 "Заказчик проектов строительства является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по	2026-06-12 16:24:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок проектирования будет приведен в соответствие, согласно продолжительности проектирования проекта
			результатам проведенного конкурса.". А организация и проведения данных мероприятий (по определению экспертизы, прохождения комплектности, загрузке проектов, заключения договоров, оплате и т.д. далее и проведение самой экспертизы как минимум 45 рабочих дней что не может входить и так узкие сроки выполнения проектных работ...), требует не мало срока. В этой связи и в целях исключения коррупционной составляющей Просим привести сроки по выполнению работ согласно требованиям нормативных документов РК.			

3	070540015533	Замечание к КД	Просим продлить сроки проектирование на 6 месяцев после предоставление исходных данных согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования»	2026-06-12 17:00:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок проектирования будет приведен в соответствие, согласно продолжительности проектирования проекта
4	111240007554	Замечание к КД	Просим продлить сроки проектирование на 6 месяцев после предоставление исходных данных согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования»	2026-06-12 16:59:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок проектирования будет приведен в соответствие, согласно продолжительности проектирования проекта

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Мухамбетали Ашим Мухамбеталиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).