Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18211676

Конкурстың № 17359357-1
Конкурстың атауы Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптарын тексеру
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-22 08:26:12 дейін 2026-07-27 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	220440046057	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации по лоту № 87379167 установлен срок оказания услуг 30 (тридцать) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Просим пересмотреть данный срок и увеличить его до 90 (девяноста) календарных дней. Обоснование: Предмет закупки предусматривает выполнение комплекса работ по поверке 803 комплектов общедомовых приборов учета тепловой энергии, включая: демонтаж и последующий монтаж оборудования; транспортировку оборудования до метрологической лаборатории и обратно; регламентное обслуживание, диагностику и очистку; проведение ремонта при необходимости; замену элементов питания; калибровку и юстировку оборудования; метрологическую поверку с выдачей сертификатов и нанесением поверительных клейм. Учитывая значительный	2026-07-24 11:05:31	Отклонить замечания	Срок оказания услуг не может быть увеличен до 90 дней поскольку отопительный сезон в г. Караганда, на основании данных предыдущих годов, начинался в конце сентября – начале октября месяца. Начало отопительного сезона в 2026 году в связи с ухудшениями погодных условий может начаться еще раньше. Демонтаж расходомерных устройств узлов учета тепловой энергии на тепловых сетях оставляет видимый разрыв, который препятствует заполнению системы отопления жилых домов. В связи с этим, проведение работ по демонтажу-монтажу приборов учета тепловой энергии в начале и во время отопительного сезона нецелесообразно и приведет к дополнительным помехам в подготовке к началу и во время отопительного сезона 2026 г. в г. Караганда.

			объем оборудования, необходимость его демонтажа, транспортировки, проведения лабораторной поверки, возможного ремонта и последующего монтажа, выполнение всех предусмотренных технической спецификацией работ в течение 30 календарных дней является объективно затруднительным и практически невыполнимым. Кроме того, значительная часть времени требуется непосредственно на проведение метрологической поверки в аккредитованной лаборатории, сроки выполнения которой зависят от производственной загрузки лаборатории и не могут быть существенно сокращены исполнителем. В целях обеспечения качественного выполнения работ, соблюдения требований технической спецификации и создания условий для добросовестной конкуренции просим внести изменения в конкурсную документацию и установить срок оказания услуг 90 (девяносто) календарных дней			
			вместо 30 календарных дней.			

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
87379167-ОК1	172500002.29	401941	2026-07-22 15:13:29

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

руководитель ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды» Калиакпаров Бауыржан Климович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18211676

№ конкурса 17359357-1
Название конкурса Поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии ТОО "Теплотранзит Караганда"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-22 08:26:12 по 2026-07-27 09:00:00
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Караганды"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	220440046057	Замечание к КД	В технической спецификации по лоту № 87379167 установлен срок оказания услуг 30 (тридцать) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Просим пересмотреть данный срок и увеличить его до 90 (девяноста) календарных дней. Обоснование: Предмет закупки предусматривает выполнение комплекса работ по поверке 803 комплектов общедомовых приборов учета тепловой энергии, включая: демонтаж и последующий монтаж оборудования; транспортировку оборудования до метрологической лаборатории и обратно; регламентное обслуживание, диагностику и очистку; проведение ремонта при необходимости; замену элементов питания; калибровку и юстировку оборудования; метрологическую поверку с выдачей сертификатов и нанесением поверительных клейм. Учитывая значительный	2026-07-24 11:05:31	Отклонить замечания	Срок оказания услуг не может быть увеличен до 90 дней поскольку отопительный сезон в г. Караганда, на основании данных предыдущих годов, начинался в конце сентября – начале октября месяца. Начало отопительного сезона в 2026 году в связи с ухудшениями погодных условий может начаться еще раньше. Демонтаж расходомерных устройств узлов учета тепловой энергии на тепловых сетях оставляет видимый разрыв, который препятствует заполнению системы отопления жилых домов. В связи с этим, проведение работ по демонтажу-монтажу приборов учета тепловой энергии в начале и во время отопительного сезона нецелесообразно и приведет к дополнительным помехам в подготовке к началу и во время отопительного сезона 2026 г. в г. Караганда.

			объем оборудования, необходимость его демонтажа, транспортировки, проведения лабораторной поверки, возможного ремонта и последующего монтажа, выполнение всех предусмотренных технической спецификацией работ в течение 30 календарных дней является объективно затруднительным и практически невыполнимым. Кроме того, значительная часть времени требуется непосредственно на проведение метрологической поверки в аккредитованной лаборатории, сроки выполнения которой зависят от производственной загрузки лаборатории и не могут быть существенно сокращены исполнителем. В целях обеспечения качественного выполнения работ, соблюдения требований технической спецификации и создания условий для добросовестной конкуренции просим внести изменения в конкурсную документацию и установить срок оказания услуг 90 (девяносто) календарных дней			
			вместо 30 календарных дней.			

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
87379167-ОК1	172500002.29	401941	2026-07-22 15:13:29

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды» Калиакпаров Бауыржан Климович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).