Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1823987

Конкурстың № 2170626-1

Конкурстың атауы "БҚО Казталов ауданы Казталов ауылына "Лекер" бірінші сатыға көтеретін сорғы станциясынан су құбырын тартуға" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу.

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-01-05 18:34:30 дейін 2018-01-12 18:34:30

Ұйымдастырушының атауы "Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.п. 2) п. 2.ЗРК «О ГЗ», конкурсная документация, кроме квалтребований, установленных ст. 9 Закона, должна содержать: 2) техническую спецификацию (ТС) с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных	2018-01-10 14:39:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в проект конкурсной документации

			характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом ТС не должна противоречить требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования.			
2	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от	2018-01-10 14:42:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в проект конкурсной документации

			результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного				

			номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта				

			строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			
3	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.1 ст. 64-1 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» комплексная вневедомственная экспертиза (КВЭ) проектов в области строительства объектов проводится экспертными организациями и осуществляется экспертами, аттестованными по соответствующим разделам ТЭО и ПСД. Согласно п. 1 ст. 64-5 Закона, аккредитованные экспертные организации: проводят обязательную КВЭ проектов строительства, за исключением проектов, предусмотренных пунктом 1 статьи 64-4 Закона;обязаны с момента создания палаты состоять ее членами.Также согласно пункту 1 статьи 64-10	2018-01-10 14:40:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в проект конкурсной документации

			Закона, экспертные организации должны иметь в своем составе не менее пяти экспертов, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. ТС на работы по КВЭ должна содержать квал.требования:- экспертная организация должна иметь свидетельство об аккредитации на проведение КВЭ проектов строительства; -экспертная организация должна являться членом Палаты экспертных организаций. - иметь в своем составе не менее пяти экспертов, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой				

			комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение КВЭ по представленному проекту строительства. ТС необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: дополнить абзацем следующего содержания: Продолжительность проведения КВЭ 30 рабочих дней со дня принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.необходимо приложить расчет стоимости ПИР согласно Приказа МНЭ РК от 21.12.2015г. №780			
4	150640007820	КҚ жобасына ескерту	1. Согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №242. ст. 64-2, п.3.	2018-01-08 12:26:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в проект конкурсной документации

			стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, утвержденными уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства. Для проверки указанной вами стоимости работ предоставить расчет на проектно-изыскательские работы (расчет на ПИР). 2. Предоставьте паспорт проекта и пояснительную записку			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

И.о. руководителя отдела Елтаев Абзал Нуртаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1823987

№ конкурса 2170626-1
Название конкурса Работы на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство подводки водопровода от насосной станции первого подъема "Лекер" к с.Казталовка Казталовского района ЗКО "
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-01-05 18:34:30 по 2018-01-12 18:34:30
Наименование организатора ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060540024144	Замечание к КД	Согласно п.п. 2) п. 2.ЗРК «О ГЗ», конкурсная документация, кроме квалтребований, установленных ст. 9 Закона, должна содержать: 2) техническую спецификацию (ТС) с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом ТС не должна	2018-01-10 14:39:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в проект конкурсной документации

			противоречить требованиям, установленным законодательством РК в области технического регулирования.			
2	060540024144	Замечание к КД	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора,	2018-01-10 14:42:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в проект конкурсной документации

			установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного				

			заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и				

			состава.			
3	060540024144	Замечание к КД	Согласно п.1 ст. 64-1 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» комплексная вневедомственная экспертиза (КВЭ) проектов в области строительства объектов проводится экспертными организациями и осуществляется экспертами, аттестованными по соответствующим разделам ТЭО и ПСД. Согласно п. 1 ст. 64-5 Закона, аккредитованные экспертные организации: проводят обязательную КВЭ проектов строительства, за исключением проектов, предусмотренных пунктом 1 статьи 64-4 Закона;обязаны с момента создания палаты состоять ее членами.Также согласно пункту 1 статьи 64-10 Закона, экспертные организации должны иметь в своем составе не менее пяти экспертов,	2018-01-10 14:40:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в проект конкурсной документации

			аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. ТС на работы по КВЭ должна содержать квал.требования:- экспертная организация должна иметь свидетельство об аккредитации на проведение КВЭ проектов строительства; -экспертная организация должна являться членом Палаты экспертных организаций. - иметь в своем составе не менее пяти экспертов, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ,				

			сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение КВЭ по представленному проекту строительства. ТС необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: дополнить абзацем следующего содержания: Продолжительность проведения КВЭ 30 рабочих дней со дня принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.необходимо приложить расчет стоимости ПИР согласно Приказа МНЭ РК от 21.12.2015г. №780			
4	150640007820	Замечание к КД	1. Согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №242. ст. 64-2, п.3. стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в	2018-01-08 12:26:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в проект конкурсной документации

			соответствии с правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, утвержденными уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства. Для проверки указанной вами стоимости работ предоставить расчет на проектно-изыскательские работы (расчет на ПИР). 2. Предоставьте паспорт проекта и пояснительную записку			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

И.о. руководителя отдела Елтаев Абзал Нуртаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»