Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1832051

Конкурстың № 2169315-1
Конкурстың атауы жұмыс жобасын ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өткізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-01-08 09:00:00 дейін 2018-01-15 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 1 статьи 64-5 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» аккредитованные экспертные организации обязаны с момента создания палаты состоять ее членами (ассоциированными членами). Также согласно пункту 1 статьи 64-10 Закона, экспертные организации	2018-01-10 13:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	дополнения

			должны иметь в своем составе не менее пяти экспертов, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. Поэтому квалификационные требования Технической спецификации необходимо дополнить: -экспертная организация должна являться членом Палаты экспертных организаций. - иметь в своем составе не менее пяти экспертов. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для				

			заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. В связи с чем техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: дополнить абзацем следующего содержания: Продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы – 30 рабочих дней со дня принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава. К технической спецификации необходимо приложить расчет стоимости проект но-изыскательских работ для расчета				

			стоимости экспертизы потенциальным поставщиком согласно Приказа МНЭ РК от 21.12.2015г. №780			
2	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом	2018-01-10 13:56:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	дополнения

			3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения				

			осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			

3	150640007820	КҚ жобасына ескерту	1. Согласно Приказу МИНИСТР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 477 от 17.07.2017г. О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан, сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных. В связи планируемым сроком	2018-01-08 12:30:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	дополнения

			поставки работ необходимо указать срок 30 рабочих дней со дня принятия в комплектность проектно-сметной документации на портале epsd.kz. 2. Согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №242. ст. 64-2, п.3. стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, утвержденными уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства. Для проверки указанной вами стоимости работ предоставить расчет на проектно-изыскательские работы (расчет на ПИР)			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Вр.и.о. руководителя отдела Искаков Артур Сундеткалиевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№1832051

№ конкурса 2169315-1
Название конкурса Проведения комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-01-08 09:00:00 по 2018-01-15 09:00:00
Наименование организатора ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060540024144	Замечание к КД	Согласно пункту 1 статьи 64-5 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» аккредитованные экспертные организации обязаны с момента создания палаты состоять ее членами (ассоциированными членами). Также согласно пункту 1 статьи 64-10 Закона, экспертные организации должны иметь в своем составе не менее пяти экспертов, аттестованных по	2018-01-10 13:50:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	дополнения

			специализациям, соответствующим основным разделам проекта. Поэтому квалификационные требования Технической спецификации необходимо дополнить: -экспертная организация должна являться членом Палаты экспертных организаций. - иметь в своем составе не менее пяти экспертов. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной				

			вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. В связи с чем техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: дополнить абзацем следующего содержания: Продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы – 30 рабочих дней со дня принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава. К технической спецификации необходимо приложить расчет стоимости проект но-изыскательских работ для расчета стоимости экспертизы потенциальным поставщиком согласно Приказа МНЭ РК от			

			21.12.2015г. №780			
2	060540024144	Замечание к КД	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность	2018-01-10 13:56:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	дополнения

			информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В				

			случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			
3	150640007820	Замечание к КД	1. Согласно Приказу МИНИСТР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ	2018-01-08 12:30:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	дополнения

			РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 477 от 17.07.2017г. О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан, сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных. В связи планируемым сроком поставки работ необходимо указать срок 30 рабочих дней со дня принятия в				

			комплектность проектно-сметной документации на портале epsd.kz. 2. Согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №242. ст. 64-2, п.3. стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, утвержденными уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства. Для проверки указанной вами стоимости работ предоставить расчет на проектно-изыскательские работы (расчет на ПИР)			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Вр.и.о. руководителя отдела Искаков Артур Сундеткалиевич

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»