Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1839700

Конкурстың № 2172281-1
Конкурстың атауы "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Аса ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешені, әмбебап залымен құрылысын салу" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-01-08 15:33:21 дейін 2018-01-15 15:33:21
Ұйымдастырушының атауы "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 1 статьи 64-5 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» аккредитованные экспертные организации обязаны с момента создания палаты состоять ее членами (ассоциированными членами). Также согласно пункту 1 статьи 64-10 Закона,	2018-01-10 14:47:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На основании замечаний предоставленных Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский Центр строительных технологий" от 10.01.2018 года было решено приказом №8 от 18.01.2018 года внести изменения в проект конкурсной документации

			экспертные организации должны иметь в своем составе не менее пяти экспертов, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. Поэтому пункт 2 Технической спецификации необходимо дополнить: -экспертная организация должна являться членом Палаты экспертных организаций. - иметь в своем составе не менее пяти экспертов. Согласно пункта 4 статьи 48 Экологического кодекса РК, по проектам ТЭО и ПСД строительства, а также проектам градостроительного планирования территорий экологическая экспертиза проводится в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства или комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов, которые				

			осуществляют эксперты, аттестованные в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (изменения от 27.02.2017г.) В связи с чем, п.4 Технической спецификации необходимо исключить как несоответствующий требованиям законодательства РК.			
2	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-	2018-01-10 14:47:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На основании замечаний предоставленных Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский Центр строительных технологий" от 10.01.2018 года было решено приказом №8 от 18.01.2018 года внести изменения в проект конкурсной документации

			Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата				

			присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных				

			обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель отдела Тилеубаев Кайрат Ануарбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1839700

№ конкурса 2172281-1

Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-01-08 15:33:21 по 2018-01-15 15:33:21

Наименование организатора коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060540024144	Замечание к КД	Согласно пункту 1 статьи 64-5 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» аккредитованные экспертные организации обязаны с момента создания палаты состоять ее членами (ассоциированными членами). Также согласно пункту 1 статьи 64-10 Закона, экспертные организации должны иметь в своем составе не менее пяти	2018-01-10 14:47:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На основании замечаний предоставленных Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский Центр строительных технологий" от 10.01.2018 года было решено приказом №8 от 18.01.2018 года внести изменения в проект конкурсной документации

			экспертов, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. Поэтому пункт 2 Технической спецификации необходимо дополнить: -экспертная организация должна являться членом Палаты экспертных организаций. - иметь в своем составе не менее пяти экспертов. Согласно пункта 4 статьи 48 Экологического кодекса РК, по проектам ТЭО и ПСД строительства, а также проектам градостроительного планирования территорий экологическая экспертиза проводится в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства или комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов, которые осуществляют эксперты, аттестованные в порядке, определяемом				

			законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (изменения от 27.02.2017г.) В связи с чем, п.4 Технической спецификации необходимо исключить как несоответствующий требованиям законодательства РК.			
2	060540024144	Замечание к КД	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить	2018-01-10 14:47:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На основании замечаний предоставленных Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский Центр строительных технологий" от 10.01.2018 года было решено приказом №8 от 18.01.2018 года внести изменения в проект конкурсной документации

			обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному				

			заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата				

			принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела Тилеубаев Кайрат Ануарбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»