Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1886950

Конкурстың № 2240954-1
Конкурстың атауы «ОҚО, Шардара қаласы "Нұр Отан" мөлтек ауданына инженерлік инфрақұрылымдар құрылысы" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді мараптама жүргізу"
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-01-26 09:33:08 дейін 2018-02-02 09:33:08
Ұйымдастырушының атауы "Шардара аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также	2018-02-01 09:38:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техникалық ерекшелік өзгертілді

			проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно				

			являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с				

			Приказом № 299: пункт 5 дополнить: "со дня принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава».			
2	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Техспецификация не соответствует законодательству РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее-ЗРКобАГиСД): Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его	2018-01-31 16:38:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техникалық ерекшелік өзгертілді

			реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому второй абзац раздела Сроки выполнения работ дополнить «либо с отрицательным результатом».			
3	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 4 статьи 48 Эколог. кодекса РК, по проектам ТЭО и ПСД строительства, а также проектам градостроительного планирования территорий экологическая экспертиза проводится в составе КВЭ проектов строительства или комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов, которые осуществляют эксперты, аттестованные в порядке, определяемом законодательством РКобАГиСД (изменения	2018-01-31 16:39:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техникалық ерекшелік өзгертілді

			от 27.02.2017г.) В связи с чем, п.3.1. ТЕХСПЕКа необходимо исключить как несоответствующий требованиям законодательства РК.			
4	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора,	2018-02-01 09:38:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техникалық ерекшелік өзгертілді

			установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного				

			заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и				

			состава.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Бөлім басшысының м.а./ и.о. начальника отдела Мирзахметов Нургали Камшыбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1886950

№ конкурса 2240954-1
Название конкурса Прведение комплексной вневеомственной експертизы по проекту: Строительство инженерный инфраструктуры микрорайона "Нұр Отан" г. Шардара, Шардараинского района по ЮКО
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-01-26 09:33:08 по 2018-02-02 09:33:08
Наименование организатора ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060540024144	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в	2018-02-01 09:38:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техникалық ерекшелік өзгертілді

			порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II				

			уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт 5 дополнить: "со дня принятие на рассмотрение				

			экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава».			
2	060540024144	Замечание к КД	Техспецификация не соответствует законодательству РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее-ЗРКобАГиСД): Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии	2018-01-31 16:38:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техникалық ерекшелік өзгертілді

			проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому второй абзац раздела Сроки выполнения работ дополнить «либо с отрицательным результатом».			
3	060540024144	Замечание к КД	Согласно пункта 4 статьи 48 Эколог. кодекса РК, по проектам ТЭО и ПСД строительства, а также проектам градостроительного планирования территорий экологическая экспертиза проводится в составе КВЭ проектов строительства или комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов, которые осуществляют эксперты, аттестованные в порядке, определяемом законодательством РКобАГиСД (изменения от 27.02.2017г.) В связи с чем, п.3.1. ТЕХСПЕКа необходимо исключить как несоответствующий	2018-01-31 16:39:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техникалық ерекшелік өзгертілді

			требованиям законодательства РК.			
4	060540024144	Замечание к КД	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует	2018-02-01 09:38:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техникалық ерекшелік өзгертілді

			достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала				

			www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной

документации на веб-портале государственных закупок

Бөлім басшысының м.а./ и.о. начальника отдела Мирзахметов Нургали Камшыбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»