Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1894553

Конкурстың № 2218474-1
Конкурстың атауы "Шымкент қаласы, Достық (2 кезек) шағынауданында инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (ауыз су желісі бөлігі)" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-01-19 16:51:50 дейін 2018-01-26 16:51:50
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	160240030585	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим вас разъяснить пункт 3 в тех. спецификации.	2018-01-24 10:59:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию
2	150840014890	КҚ жобасына ескерту	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а	2018-01-22 17:32:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.			
3	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации отсутствуют квалификационные требования к потенциальному поставщику согласно	2018-01-23 11:27:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК»: 1. экспертная организация должна быть аккредитована уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства (подпункт 1) пункта 2 статьи 64-10 ЗРКобАГиДС); 2. состоять в членстве ПОАЭО «Палата экспертных организаций» (пункт 1 статьи 64-5 ЗРК об АГ и ДС); 3. наличие не менее пяти экспертов в своем составе, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. (пункт 1 статьи 64-10 ЗРК об Аги ДС);			
4	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную	2018-01-23 11:27:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД…..», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. №299. В частности, для определения уровня ответственности намеченного к строительству объекта необходима пояснительная записка к проекту (пункт 10 Приказа МНЭ РК №165 от 28.02.2015г.) Для определения стоимости экспертизы необходимо приложить расчет стоимости ПИР. Остальные документы необходимы для проверки на комплектность проекта в соответствии с пунктом 21 Правил№299.			
5	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение	2018-01-23 11:28:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. В связи с чем техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: абзац первый пункта 2 после слов «30 рабочих дней» дополнить словами «со дня принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов)			

			после подтверждения их требуемой комплектности и состава».			
6	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7	2018-01-23 11:30:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется				

			посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	Лот сомасы	Хабарлама №	Хабарламаны жеткізу күні
16297131-ОК1	1161571	17349	2018-01-22 20:00:28

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Главный специалист Сейтжапарұлы Бақыт

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1894553

№ конкурса 2218474-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне Достык (2 очередь) города Шымкент (сети питьевой воды)"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-01-19 16:51:50 по 2018-01-26 16:51:50
Наименование организатора "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент" ГУ

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	160240030585	Запрос о разъяснении КД	Просим вас разъяснить пункт 3 в тех. спецификации.	2018-01-24 10:59:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию
2	150840014890	Замечание к КД	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического	2018-01-22 17:32:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.			
3	060540024144	Замечание к КД	В технической спецификации отсутствуют квалификационные требования к потенциальному поставщику согласно Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и	2018-01-23 11:27:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			строительной деятельности в РК»: 1. экспертная организация должна быть аккредитована уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства (подпункт 1) пункта 2 статьи 64-10 ЗРКобАГиДС); 2. состоять в членстве ПОАЭО «Палата экспертных организаций» (пункт 1 статьи 64-5 ЗРК об АГ и ДС); 3. наличие не менее пяти экспертов в своем составе, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. (пункт 1 статьи 64-10 ЗРК об Аги ДС);			
4	060540024144	Замечание к КД	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил	2018-01-23 11:27:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД…..», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. №299. В частности, для определения уровня ответственности намеченного к строительству объекта необходима пояснительная записка к проекту (пункт 10 Приказа МНЭ РК №165 от 28.02.2015г.) Для определения стоимости экспертизы необходимо приложить расчет стоимости ПИР. Остальные документы необходимы для проверки на комплектность проекта в соответствии с пунктом 21 Правил№299.			
5	060540024144	Замечание к КД	Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему	2018-01-23 11:28:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. В связи с чем техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: абзац первый пункта 2 после слов «30 рабочих дней» дополнить словами «со дня принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава».			

6	060540024144	Замечание к КД	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации,	2018-01-23 11:30:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если				

			официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	Сумма лота	№ уведомления	Дата доставки уведомления

16297131-ОК1	1161571	17349	2018-01-22 20:00:28

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист Сейтжапарұлы Бақыт

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»