Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1974934

Конкурстың № 2324250-1
Конкурстың атауы МККҚ "Шелек политехникалық колледжінің" ғимаратына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін,жобалық-сметалық құжаттаманы сараптау бойынша жұмыс.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-02-15 11:37:47 дейін 2018-02-22 11:37:47
Ұйымдастырушының атауы "Алматы облыстық білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Шелек политехникалық колледжі " МККҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Техспецификация не соответствует законодательству РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее-ЗРКобАГиСД), согласно пункта 1 статьи 64-10 ЗРК об АГиСД экспертная организация должна иметь в своем составе не менее пяти экспертов в своем составе, аттестованных по специализациям,	2018-02-21 15:53:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято

			соответствующим основным разделам проекта. В связи с чем, пункт 2. «Наличие в штате организаций на постоянной основе аттестованных экспертов по всем соответствующим разделам проекта (в том числе по спец. разделам ОВОС и СЭС)» не соответствует законодательству ввиду того, что согласно Правил аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности основных разделов в проекте – 9, поэтому квалификационные требования в части наличия трудовых ресурсов в количестве девяти экспертов являются излишними. В разделе «Особые условия» требования о том, что «аккредитованная организация должна иметь в штате аттестованных				

			экспертов по экологической и санита рно-эпидемиологической экспертизе, имеющих соответствующее образование и опыт работы с учебными заведениями являются излишними, поскольку требования пункта 1 статьи 64-10 ЗРКобАГиСД не требует, чтобы эксперты состояли в штате слова «в своем составе» можно трактовать как в трудовых отношениях так и на основании договора возмездного оказания услуг. Формулировка «с учебными заведениями» излишняя поскольку не предусмотрена требованиями законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Кроме того, пунктом 5 «Наличие у экспертов допуска к работе в сейсмоопасных зонах» также является излишним поскольку не предусмотрен законодательством об				

			архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.			
2	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7	2018-02-21 16:15:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято

			дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется				

			посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			
3	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4	2018-02-21 16:10:02	Внести изменения и	принято

			статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов)		(или) дополнения в проект конкурсной документации		

			после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: в разделе "Сроки выполнения работ" слова «со дня заключения договора о государственных закупках» заменить словами «принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и			

			состава».			
4	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД…..», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. №299. Для определения в чью компетенцию входит рассмотрение данного проекта необходимо приложить пояснительную записку к проекту. Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить нормативную стоимость ПИР. Остальные документы необходимы для проверки на комплектность проекта	2018-02-21 16:14:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято

			в соответствии с пунктом 21 Правил№299.			
5	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Техспецификация не соответствует законодательству РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее-ЗРКобАГиСД): Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан.	2018-02-21 16:12:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято

			Поэтому абзац второй раздела "Сроки выполнения работ" технической спецификации после слов "с положительным результатом" дополнить словами "либо отрицательного экспертного заключения».			
6	170940027809	КҚ жобасына ескерту	1. Представить расчет стоимости ПИР. 2. Представить спецификации, планы, чертежи, эскизы (Приказ МФ РК № 648 от 11.12.2015 г). 3. Представить приложение № 1 к проекту договора (неотъемлемая часть). 4. Срок начала работ с даты установления комплектности ПСД.	2018-02-20 09:24:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

главный бухгалтер Есназарова Бибижан Алимбаевна
Сотрудник Алимбеков Жанбота Райымжанович
Қызметкер Тузиябекова Айгерим Бериковна
директор Дуйсебаев Куат Курмангалиевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№1974934

№ конкурса 2324250-1
Название конкурса Работы по проведение экспертизы проектно-сметной документации по объекту:Капитального ремонта зданий ГККП "Шелекский политехнический колледж"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-02-15 11:37:47 по 2018-02-22 11:37:47
Наименование организатора ГККП "Шелекский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060540024144	Замечание к КД	Техспецификация не соответствует законодательству РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее-ЗРКобАГиСД), согласно пункта 1 статьи 64-10 ЗРК об АГиСД экспертная организация должна иметь в своем составе не менее пяти экспертов в своем составе, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. В связи с чем, пункт 2. «Наличие в	2018-02-21 15:53:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято

			штате организаций на постоянной основе аттестованных экспертов по всем соответствующим разделам проекта (в том числе по спец. разделам ОВОС и СЭС)» не соответствует законодательству ввиду того, что согласно Правил аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности основных разделов в проекте – 9, поэтому квалификационные требования в части наличия трудовых ресурсов в количестве девяти экспертов являются излишними. В разделе «Особые условия» требования о том, что «аккредитованная организация должна иметь в штате аттестованных экспертов по экологической и санита рно-эпидемиологической				

			экспертизе, имеющих соответствующее образование и опыт работы с учебными заведениями являются излишними, поскольку требования пункта 1 статьи 64-10 ЗРКобАГиСД не требует, чтобы эксперты состояли в штате слова «в своем составе» можно трактовать как в трудовых отношениях так и на основании договора возмездного оказания услуг. Формулировка «с учебными заведениями» излишняя поскольку не предусмотрена требованиями законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Кроме того, пунктом 5 «Наличие у экспертов допуска к работе в сейсмоопасных зонах» также является излишним поскольку не предусмотрен законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.			

2	060540024144	Замечание к КД	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации,	2018-02-21 16:15:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято	

			содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если				

			официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			
3	060540024144	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной	2018-02-21 16:10:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято

			деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также				

			установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: в разделе "Сроки выполнения работ" слова «со дня заключения договора о государственных закупках» заменить словами «принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава».			
4	060540024144	Замечание к КД	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно	2018-02-21 16:14:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	принято

			Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД…..», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. №299. Для определения в чью компетенцию входит рассмотрение данного проекта необходимо приложить пояснительную записку к проекту. Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить нормативную стоимость ПИР. Остальные документы необходимы для проверки на комплектность проекта в соответствии с пунктом 21 Правил№299.		документации	
5	060540024144	Замечание к КД	Техспецификация не	2018-02-21 16:12:40	Внести изменения и	принято

			соответствует законодательству РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее-ЗРКобАГиСД): Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД.…», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому абзац второй раздела "Сроки выполнения работ" технической		(или) дополнения в проект конкурсной документации		

			спецификации после слов "с положительным результатом" дополнить словами "либо отрицательного экспертного заключения».			
6	170940027809	Замечание к КД	1. Представить расчет стоимости ПИР. 2. Представить спецификации, планы, чертежи, эскизы (Приказ МФ РК № 648 от 11.12.2015 г). 3. Представить приложение № 1 к проекту договора (неотъемлемая часть). 4. Срок начала работ с даты установления комплектности ПСД.	2018-02-20 09:24:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

главный бухгалтер	Есназарова Бибижан Алимбаевна
Сотрудник	Алимбеков Жанбота Райымжанович
Қызметкер	Тузиябекова Айгерим Бериковна
директор	Дуйсебаев Куат Курмангалиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»