Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1995763

Конкурстың № 2346676-1
Конкурстың атауы «Қарасу шағынауданындағы жолдардың құрылысы» жобалау-сметалық құжаттамасына сараптама жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-02-21 11:39:00 дейін 2018-02-28 11:39:00
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации внести изменения "Срок поставки - 30 рабочих дней (приказ МНЭ РК от 01.04.2015 г. №299) Начало экспертных работ - с момента прохождения комплектности на портале комплексной вневедомственной экспертизы (epsd.kz) "	2018-02-23 10:43:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок оказания услуги 30 рабочих дней (технологически и технически не сложные объекты II уровня ответственности) со дня подписания Договора.
2	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной,	2018-02-27 11:17:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	Срок оказания услуги 30 рабочих дней (технологически и технически не сложные объекты II уровня ответственности) со дня

			градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой		документации	подписания Договора.

			экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для				

			заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: в пункте 4.1. слова «с момента подписания договора» заменить словами «принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава».			
3	150240003724	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1)	2018-02-26 10:51:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Провести комплексную вневедомственную экспертизу проекта в соответствии с Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, утвержденных приказом Министра национальной экономики

			положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому абзац техспека дополнить «либо отрицательного экспертного заключения».			Республики Казахстан от 01.04.2015г. № 299;
4	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 72 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, по результатам проведенной КВЭ экспертные организации выдают:1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта требованиям государственных	2018-02-27 11:16:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Провести комплексную вневедомственную экспертизу проекта в соответствии с Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 01.04.2015г. № 299;

			нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому техспецификацию нужно привести в соответствии с Приказом №299 дополнив п.5.1.: отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта требованиям государственных нормативов, действующих в РК			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Управления Исахов Максут Пернебаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1995763

№ конкурса 2346676-1
Название конкурса Проведение экспертизы проектно-сметной документации «Строительство дорог мкр.Карасу»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-02-21 11:39:00 по 2018-02-28 11:39:00
Наименование организатора КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150640004112	Замечание к КД	В технической спецификации внести изменения "Срок поставки - 30 рабочих дней (приказ МНЭ РК от 01.04.2015 г. №299) Начало экспертных работ - с момента прохождения комплектности на портале комплексной вневедомственной экспертизы (epsd.kz) "	2018-02-23 10:43:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок оказания услуги 30 рабочих дней (технологически и технически не сложные объекты II уровня ответственности) со дня подписания Договора.
2	060540024144	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и	2018-02-27 11:17:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок оказания услуги 30 рабочих дней (технологически и технически не сложные объекты II уровня ответственности) со дня подписания Договора.

			продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором,				

			заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной				

			вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: в пункте 4.1. слова «с момента подписания договора» заменить словами «принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава».			
3	150240003724	Запрос о разъяснении КД	Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению	2018-02-26 10:51:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Провести комплексную вневедомственную экспертизу проекта в соответствии с Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 01.04.2015г. № 299;

			рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому абзац техспека дополнить «либо отрицательного экспертного заключения».			
4	060540024144	Замечание к КД	Согласно пункту 72 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, по результатам проведенной КВЭ экспертные организации выдают:1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому	2018-02-27 11:16:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Провести комплексную вневедомственную экспертизу проекта в соответствии с Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 01.04.2015г. № 299;

			техспецификацию нужно привести в соответствии с Приказом №299 дополнив п.5.1.: отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта требованиям государственных нормативов, действующих в РК			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Управления Исахов Максут Пернебаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»