Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1996235

Конкурстың № 2319010-1
Конкурстың атауы «Ақмола облысы Бурабай кентіндегі Абылайхан саябағы» объектісінің жобалау-сметалық құжаттамасына сараптама өткізу бойынша жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-02-14 17:28:30 дейін 2018-02-21 17:28:30
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150240003724	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению	2018-02-20 10:40:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносится изменения и дополнения в проект конкурсной документации.

			рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому в абзац техспекта дополнить "Датой завершения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно- сметной документации является предоставление заключения с положительным либо отрицательным результатом".			
2	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации отсутствуют квалификационные требования к потенциальному поставщику согласно Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» (далее- далее ЗРК об	2018-02-21 10:37:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносится изменения и дополнения в проект конкурсной документации.

			АГиСД): - состоять в членстве ПОАЭО «Палата экспертных организаций» (пункт 1 статьи 64-5 ЗРК об АГ и ДС); - наличие не менее пяти экспертов в своем составе, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. (пункт 1 статьи 64-10 ЗРК об Аги ДС)			
3	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для	2018-02-21 10:35:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносится изменения и дополнения в проект конкурсной документации.

			всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на				

			рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: последний абзац "Сроки выполнения работ" изложить в следующей редакции «30 рабочих дней со дня принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему				

			исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава на портале www.epsd.kz».			
4	150240003724	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299,	2018-02-20 10:31:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносится изменения и дополнения в проект конкурсной документации.

			необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Управляющий Делами Президента Республики Казахстан Бисембаев Абай Айдарханович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1996235

№ конкурса 2319010-1
Название конкурса Работы по проведению экспертизы проектно-сметной документаций объекта «Парк Абылайхана в п.Бурабай Акмолинской области»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-02-14 17:28:30 по 2018-02-21 17:28:30
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150240003724	Запрос о разъяснении КД	Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное	2018-02-20 10:40:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносится изменения и дополнения в проект конкурсной документации.

			экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому в абзац техспекта дополнить "Датой завершения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно- сметной документации является предоставление заключения с положительным либо отрицательным результатом".			
2	060540024144	Замечание к КД	В технической спецификации отсутствуют квалификационные требования к потенциальному поставщику согласно Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» (далее- далее ЗРК об АГиСД): - состоять в членстве ПОАЭО «Палата экспертных организаций» (пункт 1	2018-02-21 10:37:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносится изменения и дополнения в проект конкурсной документации.

			статьи 64-5 ЗРК об АГ и ДС); - наличие не менее пяти экспертов в своем составе, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. (пункт 1 статьи 64-10 ЗРК об Аги ДС)			
3	060540024144	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования	2018-02-21 10:35:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносится изменения и дополнения в проект конкурсной документации.

			объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом				

			приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: последний абзац "Сроки выполнения работ" изложить в следующей редакции «30 рабочих дней со дня принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и				

			состава на портале www.epsd.kz».			
4	150240003724	Запрос о разъяснении КД	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и	2018-02-20 10:31:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вносится изменения и дополнения в проект конкурсной документации.

			установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Управляющий Делами Президента Республики Казахстан Бисембаев Абай Айдарханович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»