Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2017232

Конкурстың № 2334538-1
Конкурстың атауы Алматы облысының білім беру нысандарының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-02-19 18:25:13 дейін 2018-02-26 18:25:13
Ұйымдастырушының атауы "Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	911240000356	КҚ жобасына ескерту	Не представленные исходные данные: Сведения об основании для проектирования Экспертное заключение на обследование существующего здания для примыкания проектируемой пристройки. Экспертное заключение на обследования существующих инженерных сетей на проектируемом участке подлежащие выносу с	2018-02-20 15:36:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все перечисленные Вами запрашиваемые исходные данные будут предоставляться после заключения договора на проектирование данного объекта, как указано в технической спецификации в п. 22 пп. 2 Обязанности Заказчика

			пятна застройки.. Не представлено АПЗ Не указан источник финансирования Не указан вид строительства Акт на землю Не представлены технические условия ЭС, СС, ОВ и ВК, ТС и задания на проектирование отдельно стоящей котельной на жидком топливе. Ситуационная схема примыкания проектируемой пристройки к школе Утвержденный перечень требуемых помещений в проектируемой пристройке и их классификация. Утвержденный перечень технологического школьного оборудования (мебель, оргтехника, инвентарь и т.д.) в проектируемой пристройке. Сведения о существующем здании школы, планы этажей, наличие столовой и медпункта и их мощность.			
2	040340001421	КҚ жобасына ескерту	1) в технической спецификации задание на реконструкцию здания, тогда же как проводимый конкурс на	2018-02-24 10:48:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1.Техническая спецификация исправлена. 2.Техническая спецификация исправлена. 3.Технические условия будут изготовлены заказчиком после предоставления расчетов нагрузки (водоснабжение,канализация.электр

			новое проектирование пристройки к школе. Просим исправить техническую спецификацию, либо заложить в расчет ПИР затраты на реконструкцию существующего здания. 2) Приказом министра финансов РК от 22.12.2017 г. внесены изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок РК, которые вступают в силу с 01.01.2018. Новыми правилами упрощаются требования к участникам государственных закупок работ в сфере строительства. Теперь, участники закупок работ в сфере строительства, имеющие соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы и проектирование, могут не указывать и не представлять документы, подтверждающие обладание материальными и			оснабжение,газификация,телефонизация) проектной организацией. Все исходные данные будут предоставлены после итогов конкурса или определение победителя конкурса.

			трудовыми ресурсами (требование пунктов 3 и 4 Приложения 5 сведений о квалификации не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Просим исключить из технической спецификации требования по персоналу. 3) В 23 пункте технической спецификации в обязанностях Заказчика подпункт 1 противоречит ст.668 п.1 Гражданского кодекса РК, где говорится что в момент подписания договора Заказчик				

			предоставляет Исполнителю все исходные данные. Согласно ответу Прокуратуры Алматинской области № 2-04070-16-24869 от 09.09.2016 исходные данные передаются Исполнителю в момент подписания договора. Просим внести изменения.			
3	040340001421	КҚ жобасына ескерту	4) в п.23 технической спецификации в обязанностях заказчика в п.п.3 просим исправить срок на 5 раб. дней, в соответствии со п.405 Параграфа 1 ст.9 Правил осуществления государственных закупок. 5) Просим исключить 5-ый экземпляр и сдавать Заказчику по 4 (четыре) экземпляра разработанного ими ПСД на бумажном носителе. А в случае необходимости сдачи 5-го экземпляра ТЭО (ПСД), включать в расчет стоимости ПИР затраты на распечатку 5-го экземпляра ТЭО (ПСД). 6) Предоставленный расчет	2018-02-24 10:49:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	4) В техническую спецификацию внесены изменения; 5)В техническую спецификацию внесены изменения 5 экземпляр ПСД исключен; 6)Расчетп продолжительности проектирования изменен; 7) Расчет ПИР с подробным описанием отправлен.

			продолжительности выполнен неверно. Согласно СН РК 1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» школа на 600 мест стадия РП - 9 месяцев, а не 6. 9 месяцев * коэффициент сейсмики 1,4 = 12,6 мес. Геодезия 17 рабочих дней, геология 15 рабочих дней, ОВОС 10 рабочих дней, 15 рабочих дней согласование со всеми необходимыми службами, 10 рабочих дней проверка комплектности и составления договора, прохождение экспертизы 45 рабочих дней. ИТОГО: (17+15+10+15+10+45)/22 + 12,6 мес= 5,1 мес + 12,6 мес = 17,7 мес с прохождением экспертизы. Просим внести изменения. 7) Просим предоставить ПИР на проектные работы с подробным описанием. Также просим уточнить действительно ли нет необходимости проектирования				

			инженерных сетей, все точки подключения находятся в пределах площадки?			
4	040340001421	КҚ жобасына ескерту	1) Предоставленный расчет продолжительности выполнен неверно. Согласно СН РК 1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» школа на 600 мест стадия РП - 9 месяцев, а не 6. 9 месяцев * коэффициент сейсмики 1,4 = 12,6 мес. Геодезия 17 рабочих дней, геология 15 рабочих дней, ОВОС 10 рабочих дней, 15 рабочих дней согласование со всеми необходимыми службами, 10 рабочих дней проверка комплектности и составления договора, прохождение экспертизы 45 рабочих дней. ИТОГО: (17+15+10+15+10+45)/22 + 12,6 мес= 5,1 мес + 12,6 мес = 17,7 мес с прохождением экспертизы. Просим внести изменения. 2) Предоставленный расчет ПИР выполнен	2018-02-24 10:52:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в конкурсной документации

			неверно. Это проектирование новой пристройки к школе, типовых разработок не существует, поэтому необходимо убрать привязку. Также взята неправильная площадь - школа на 600 мест по СНиПу РК 3.02-25-2004* может быть максимальной площадью 7384,2 кв.м. Итого по формуле: (100 81,35+2,6*7384,2)*1,2*1 ,4= 49190,906. Просим внести изменения в расчет ПИР и привести сумму выставленную на конкурс в соответствие с расчетом ПИР.			
5	911240000356	КҚ жобасына ескерту	Не представленные исходные данные: Сведения об основании для проектирования Экспертное заключение на обследование существующего здания школы для примыкания проектируемой пристройки а так же решения на реконструкцию. Экспертное заключение на обследования существующих инженерных сетей на проектируемом участке подлежащие выносу с	2018-02-20 15:35:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для разработки ПСД в наличии документы на землю в частности: акт о выборе земельного участка, постановление на разрешение проектирования и строительства а так же идентификационный документ. Технические условия будут изготовлены заказчиком после предоставления расчетов (водоснабжение,канализация.электроснабжение,газификация,телефонизация) проектной организацией. Все исходные данные будут предоставлены после итогов конкурса или определение победителя конкурса.

			пятна застройки.. Не представлено АПЗ Не указан источник финансирования Не указан вид строительства Акт на землю Не представлены технические условия ЭС, СС, ОВ и ВК, ТС и задания на проектирование отдельно стоящей котельной на жидком топливе. Ситуационная схема примыкания проектируемой пристройки к школе Утвержденный перечень требуемых помещений в проектируемой пристройке и их классификация. Утвержденный перечень технологического школьного оборудования (мебель, оргтехника, инвентарь и т.д.) в проектируемой пристройке. Сведения о существующем здании школы, планы этажей, наличие столовой и медпункта и их мощность.			
6	911240000356	КҚ жобасына ескерту	Не представленные исходные данные: Сведения об основании для проектирования Экспертное заключение	2018-02-20 15:38:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Исходные данные будут предоставлены после заключение договора.

			на обследования существующих инженерных сетей на проектируемом участке подлежащие выносу с пятна застройки.. Не представлено АПЗ Не указан источник финансирования Не указан вид строительства Акт на землю Не представлены технические условия ЭС, СС, ОВ и ВК, ТС и задания на проектирование отдельно стоящей котельной на жидком топливе. Ситуационная схема примыкания проектируемой пристройки к школе Утвержденный перечень требуемых помещений в проектируемой пристройке и их классификация. Утвержденный перечень технологического школьного оборудования (мебель, оргтехника, инвентарь и т.д.) в проектируемой пристройке. Сведения о существующем здании школы, планы этажей, наличие столовой и медпункта и их мощность.			

7	000440000132	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с внесенными изменениями в Правила осуществления государственных закупок № 648 от 11 декабря 2015 года (приказ Министра финансов РК от 22.12.17 г. № 739), требования о предоставлении сведений о наличии материальных ресурсов с приложением электронных копий подтверждающих документов, сведений о трудовых ресурсах с приложением электронных копий подтверждающих документов, не распространяются на государственные закупки работ по разработке проектно-сметной документации. На основании изложенного, просим исключить требование наличия персонала, имеющего аттестационное свидетельство об осуществлении проектных работ в районах повышенной сейсмической	2018-02-22 11:33:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения, требования исключены.

			опасности, требование подтверждения наличия в штате потенциального поставщика аттестованного инженерно-технического работника исключаются. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами.			
8	040340001421	КҚ жобасына ескерту	согласно Государственному нормативу по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан, Утвержденному приказом Председателя КДС, ЖКХ и УЗР МНЭ РК от 15 декабря 2015 года № 399-нқ п. 12. Также в нормативную стоимость разработки проектно-сметной документации (ПСД) не входят и подлежат к оплате заказчиком дополнительно следующие услуги (в	2018-02-21 11:33:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения 5 экземпляр ПСД исключен;

			случае необходимости или при дополнительных поручениях заказчика по договору): 4) изготовление дополнительного количества проектно-сметной документации сверх обязательных четырех экземпляров. Просим исключить 5-ый экземпляр и сдавать Заказчику по 4 (четыре) экземпляра разработанного ими ПСД на бумажном носителе. А в случае необходимости сдачи 5-го экземпляра ТЭО (ПСД), включать в расчет стоимости ПИР затраты на распечатку 5-го экземпляра ТЭО (ПСД).			
9	040340001421	КҚ жобасына ескерту	1) Предоставленный расчет продолжительности выполнен неверно. Согласно СН РК 1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» школа на 600 мест стадия РП - 9 месяцев, а не 6. 9 месяцев * коэффициент сейсмики 1,4 = 12,6 мес. Геодезия 17 рабочих	2018-02-24 11:00:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1.Расчет продолжительности проектирования изменен. 2.В техническую спецификацию внесены изменения. 3.Заказчик обязуется передать в течение 30(тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора после получения расчета нагрузок к сетям инженерного обеспечения зданий и сооружений технические условии оговоренные заданием на проектирования передать «Исполнителю» для выполнения работ исходные данные. Конкурсная документация остается без изменении.

			дней, геология 15 рабочих дней, ОВОС 10 рабочих дней, 15 рабочих дней согласование со всеми необходимыми службами, 10 рабочих дней проверка комплектности и составления договора, прохождение экспертизы 45 рабочих дней. ИТОГО: (17+15+10+15+10+45)/22 + 12,6 мес= 5,1 мес + 12,6 мес = 17,7 мес с прохождением экспертизы. Просим внести изменения. 2) Приказом министра финансов РК от 22.12.2017 г. внесены изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок РК, которые вступают в силу с 01.01.2018. Новыми правилами упрощаются требования к участникам государственных закупок работ в сфере строительства. Теперь, участники закупок работ в сфере строительства, имеющие соответствующую				

			лицензию на строительно-монтажные работы и проектирование, могут не указывать и не представлять документы, подтверждающие обладание материальными и трудовыми ресурсами (требование пунктов 3 и 4 Приложения 5 сведений о квалификации не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Просим исключить из технической спецификации требования по				

			персоналу. 3) В 23 пункте технической спецификации в обязанностях Заказчика подпункт 1 противоречит ст.668 п.1 Гражданского кодекса РК, где говорится что в момент подписания договора Заказчик предоставляет Исполнителю все исходные данные. Согласно ответу Прокуратуры Алматинской области № 2-04070-16-24869 от 09.09.2016 исходные данные передаются Исполнителю в момент подписания договора. Просим внести изменения.			
10	911240000356	КҚ жобасына ескерту	Не представленные исходные данные: Сведения об основании для проектирования Экспертное заключение на обследование существующего здания для примыкания проектируемой пристройки. Экспертное заключение на обследования существующих инженерных сетей на проектируемом участке подлежащие выносу с	2018-02-20 15:37:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все перечисленные Вами запрашиваемые исходные данные будут предоставляться после заключения договора на проектирование данного объекта, как указано в технической спецификации в п. 22 пп. 2 Обязанности Заказчика

			пятна застройки.. Не представлено АПЗ Не указан источник финансирования Не указан вид строительства Акт на землю Не представлены технические условия ЭС, СС, ОВ и ВК, ТС и задания на проектирование отдельно стоящей котельной на жидком топливе. Ситуационная схема примыкания проектируемой пристройки к школе Утвержденный перечень требуемых помещений в проектируемой пристройке и их классификация. Утвержденный перечень технологического школьного оборудования (мебель, оргтехника, инвентарь и т.д.) в проектируемой пристройке. Сведения о существующем здании школы, планы этажей, наличие столовой и медпункта и их мощность.			
11	040340001421	КҚ жобасына ескерту	1) Предоставленный расчет продолжительности выполнен неверно. Согласно СН РК	2018-02-24 10:55:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в конкурсной документации

			1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» школа на 600 мест стадия РП - 9 месяцев, а не 6. 9 месяцев * коэффициент сейсмики 1,4 = 12,6 мес. Геодезия 17 рабочих дней, геология 15 рабочих дней, ОВОС 10 рабочих дней, 15 рабочих дней согласование со всеми необходимыми службами, 10 рабочих дней проверка комплектности и составления договора, прохождение экспертизы 45 рабочих дней. ИТОГО: (17+15+10+15+10+45)/22 + 12,6 мес= 5,1 мес + 12,6 мес = 17,7 мес с прохождением экспертизы. Просим внести изменения. 2) Предоставленный расчет ПИР выполнен неверно. Это проектирование новой пристройки к школе, типовых разработок не существует, поэтому необходимо убрать привязку. Также взята неправильная площадь - школа на 600 мест по				

			СНиПу РК 3.02-25-2004* может быть максимальной площадью 7384,2 кв.м. Итого по формуле: (100 81,35+2,6*7384,2)*1,2*1 ,4= 49190,906. Просим внести изменения в расчет ПИР и привести сумму выставленную на конкурс в соответствие с расчетом ПИР.			
12	050140008344	КҚ жобасына ескерту	Так же обращаем Ваше внимание на то, что срок проектирования начинается не с момента регистрации договора в органах Казначейства, а с момента получения всех исходных данных	2018-02-21 09:28:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно ст. 46 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан Договор о государственных закупках вступает в силу после его подписания заказчиком и поставщиком либо полного внесения последним обеспечения исполнения договора о государственных закупках, предусмотренного конкурсной документацией (аукционной документацией). Если договор о государственных закупках подлежит регистрации, то он вступает в силу после его регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
13	020540002186	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Сейсмозаключение требуется по всем лотам или только по лоту 14965180-ОК1? Пристройки - отдельно стоящие здания или примыкающие к основному зданию школ?	2018-02-21 15:52:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сейсмозаключение по всем лотам не требуется.
14	911240000356	КҚ жобасына ескерту	Не представленные исходные данные: Сведения об основании для проектирования Экспертное заключение	2018-02-20 15:34:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все перечисленные Вами запрашиваемые исходные данные будут предоставляться после заключения договора на проектирование данного объекта, как указано в технической спецификации в п. 22 пп. 2

			на обследование существующего здания для примыкания проектируемой пристройки. Экспертное заключение на обследования существующих инженерных сетей на проектируемом участке подлежащие выносу с пятна застройки.. Не представлено АПЗ Не указан источник финансирования Не указан вид строительства Акт на землю Не представлены технические условия ЭС, СС, ОВ и ВК, ТС и задания на проектирование отдельно стоящей котельной на жидком топливе. Ситуационная схема примыкания проектируемой пристройки к школе Утвержденный перечень требуемых помещений в проектируемой пристройке и их классификация. Утвержденный перечень технологического школьного оборудования (мебель, оргтехника, инвентарь и т.д.) в проектируемой			Обязанности Заказчика

			пристройке. Сведения о существующем здании школы, планы этажей, наличие столовой и медпункта и их мощность.			
15	050140008344	КҚ жобасына ескерту	Приказом министра финансов РК от 22.12.2017 г. внесены изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок РК, которые вступают в силу с 01.01.2018. Новыми правилами упрощаются требования к участникам государственных закупок работ в сфере строительства. Теперь, участники закупок работ в сфере строительства, имеющие соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы и проектирование, могут не указывать и не представлять документы, подтверждающие обладание материальными и трудовыми ресурсами (требование пунктов 3 и 4 Приложения 5	2018-02-20 14:47:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения, требования исключены.

			сведений о квалификации не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. В связи с этим, просим исключить незаконные требования.			
16	040340001421	КҚ жобасына ескерту	1) Предоставленный расчет ПИР выполнен неверно. Это проектирование новой пристройки к школе, типовых разработок не существует, поэтому необходимо убрать привязку. Также взята неправильная площадь - школа на 600 мест по СНиПу РК 3.02-25-2004* может быть максимальной площадью 7384,2 кв.м.	2018-02-24 10:06:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в конкурсной документации

			Итого по формуле: (10081,35+2,6*7384,2)*1,2*1,4= 49190,906. Просим внести изменения в расчет ПИР и привести сумму выставленную на конкурс в соответствие с расчетом ПИР. 2) Предоставленный расчет продолжительности выполнен неверно. Согласно СН РК 1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» школа на 600 мест стадия РП - 9 месяцев, а не 6. 9 месяцев * коэффициент сейсмики 1,4 = 12,6 мес. Геодезия 17 рабочих дней, геология 15 рабочих дней, ОВОС 10 рабочих дней, 15 рабочих дней согласование со всеми необходимыми службами, 10 рабочих дней проверка комплектности и составления договора, прохождение экспертизы 45 рабочих дней. ИТОГО: (17+15+10+15+10+45)/22 + 12,6 мес= 5,1 мес + 12,6 мес = 17,7 мес с прохождением				

			экспертизы. Просим внести изменения.			
17	040340001421	КҚ жобасына ескерту	4) Просим исключить 5-ый экземпляр и сдавать Заказчику по 4 (четыре) экземпляра разработанного ими ПСД на бумажном носителе. А в случае необходимости сдачи 5-го экземпляра ТЭО (ПСД), включать в расчет стоимости ПИР затраты на распечатку 5-го экземпляра ТЭО (ПСД).	2018-02-24 11:06:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель отдела Шайнусипов Ілияс Темирланұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2017232

№ конкурса 2334538-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации объектов образования Алматинской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-02-19 18:25:13 по 2018-02-26 18:25:13
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	911240000356	Замечание к КД	Не представленные исходные данные: Сведения об основании для проектирования Экспертное заключение на обследование существующего здания для примыкания проектируемой пристройки. Экспертное заключение на обследования существующих инженерных сетей на проектируемом участке подлежащие выносу с пятна застройки.. Не представлено АПЗ Не указан источник финансирования Не	2018-02-20 15:36:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все перечисленные Вами запрашиваемые исходные данные будут предоставляться после заключения договора на проектирование данного объекта, как указано в технической спецификации в п. 22 пп. 2 Обязанности Заказчика

			указан вид строительства Акт на землю Не представлены технические условия ЭС, СС, ОВ и ВК, ТС и задания на проектирование отдельно стоящей котельной на жидком топливе. Ситуационная схема примыкания проектируемой пристройки к школе Утвержденный перечень требуемых помещений в проектируемой пристройке и их классификация. Утвержденный перечень технологического школьного оборудования (мебель, оргтехника, инвентарь и т.д.) в проектируемой пристройке. Сведения о существующем здании школы, планы этажей, наличие столовой и медпункта и их мощность.			
2	040340001421	Замечание к КД	1) в технической спецификации задание на реконструкцию здания, тогда же как проводимый конкурс на новое проектирование пристройки к школе. Просим исправить техническую	2018-02-24 10:48:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1.Техническая спецификация исправлена. 2.Техническая спецификация исправлена. 3.Технические условия будут изготовлены заказчиком после предоставления расчетов нагрузки (водоснабжение,канализация.электр оснабжение,газификация,телефонизация) проектной организацией. Все исходные данные будут предоставлены после итогов конкурса или определение победителя

			спецификацию, либо заложить в расчет ПИР затраты на реконструкцию существующего здания. 2) Приказом министра финансов РК от 22.12.2017 г. внесены изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок РК, которые вступают в силу с 01.01.2018. Новыми правилами упрощаются требования к участникам государственных закупок работ в сфере строительства. Теперь, участники закупок работ в сфере строительства, имеющие соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы и проектирование, могут не указывать и не представлять документы, подтверждающие обладание материальными и трудовыми ресурсами (требование пунктов 3 и 4 Приложения 5 сведений о			конкурса.

			квалификации не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Просим исключить из технической спецификации требования по персоналу. 3) В 23 пункте технической спецификации в обязанностях Заказчика подпункт 1 противоречит ст.668 п.1 Гражданского кодекса РК, где говорится что в момент подписания договора Заказчик предоставляет Исполнителю все исходные данные. Согласно ответу				

			Прокуратуры Алматинской области № 2-04070-16-24869 от 09.09.2016 исходные данные передаются Исполнителю в момент подписания договора. Просим внести изменения.			
3	040340001421	Замечание к КД	4) в п.23 технической спецификации в обязанностях заказчика в п.п.3 просим исправить срок на 5 раб. дней, в соответствии со п.405 Параграфа 1 ст.9 Правил осуществления государственных закупок. 5) Просим исключить 5-ый экземпляр и сдавать Заказчику по 4 (четыре) экземпляра разработанного ими ПСД на бумажном носителе. А в случае необходимости сдачи 5-го экземпляра ТЭО (ПСД), включать в расчет стоимости ПИР затраты на распечатку 5-го экземпляра ТЭО (ПСД). 6) Предоставленный расчет продолжительности выполнен неверно. Согласно СН РК 1.02-01-2008 и СП РК	2018-02-24 10:49:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	4) В техническую спецификацию внесены изменения; 5)В техническую спецификацию внесены изменения 5 экземпляр ПСД исключен; 6)Расчетп продолжительности проектирования изменен; 7) Расчет ПИР с подробным описанием отправлен.

			1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» школа на 600 мест стадия РП - 9 месяцев, а не 6. 9 месяцев * коэффициент сейсмики 1,4 = 12,6 мес. Геодезия 17 рабочих дней, геология 15 рабочих дней, ОВОС 10 рабочих дней, 15 рабочих дней согласование со всеми необходимыми службами, 10 рабочих дней проверка комплектности и составления договора, прохождение экспертизы 45 рабочих дней. ИТОГО: (17+15+10+15+10+45)/22 + 12,6 мес= 5,1 мес + 12,6 мес = 17,7 мес с прохождением экспертизы. Просим внести изменения. 7) Просим предоставить ПИР на проектные работы с подробным описанием. Также просим уточнить действительно ли нет необходимости проектирования инженерных сетей, все точки подключения находятся в пределах площадки?			

4	040340001421	Замечание к КД	1) Предоставленный расчет продолжительности выполнен неверно. Согласно СН РК 1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» школа на 600 мест стадия РП - 9 месяцев, а не 6. 9 месяцев * коэффициент сейсмики 1,4 = 12,6 мес. Геодезия 17 рабочих дней, геология 15 рабочих дней, ОВОС 10 рабочих дней, 15 рабочих дней согласование со всеми необходимыми службами, 10 рабочих дней проверка комплектности и составления договора, прохождение экспертизы 45 рабочих дней. ИТОГО: (17+15+10+15+10+45)/22 + 12,6 мес= 5,1 мес + 12,6 мес = 17,7 мес с прохождением экспертизы. Просим внести изменения. 2) Предоставленный расчет ПИР выполнен неверно. Это проектирование новой пристройки к школе, типовых разработок не	2018-02-24 10:52:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в конкурсной документации

			существует, поэтому необходимо убрать привязку. Также взята неправильная площадь - школа на 600 мест по СНиПу РК 3.02-25-2004* может быть максимальной площадью 7384,2 кв.м. Итого по формуле: (10081,35+2,6*7384,2)*1,2*1,4= 49190,906. Просим внести изменения в расчет ПИР и привести сумму выставленную на конкурс в соответствие с расчетом ПИР.			
5	911240000356	Замечание к КД	Не представленные исходные данные: Сведения об основании для проектирования Экспертное заключение на обследование существующего здания школы для примыкания проектируемой пристройки а так же решения на реконструкцию. Экспертное заключение на обследования существующих инженерных сетей на проектируемом участке подлежащие выносу с пятна застройки.. Не представлено АПЗ Не указан источник финансирования Не	2018-02-20 15:35:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для разработки ПСД в наличии документы на землю в частности: акт о выборе земельного участка, постановление на разрешение проектирования и строительства а так же идентификационный документ. Технические условия будут изготовлены заказчиком после предоставления расчетов (водоснабжение,канализация.электроснабжение,газификация,телефонизация) проектной организацией. Все исходные данные будут предоставлены после итогов конкурса или определение победителя конкурса.

			указан вид строительства Акт на землю Не представлены технические условия ЭС, СС, ОВ и ВК, ТС и задания на проектирование отдельно стоящей котельной на жидком топливе. Ситуационная схема примыкания проектируемой пристройки к школе Утвержденный перечень требуемых помещений в проектируемой пристройке и их классификация. Утвержденный перечень технологического школьного оборудования (мебель, оргтехника, инвентарь и т.д.) в проектируемой пристройке. Сведения о существующем здании школы, планы этажей, наличие столовой и медпункта и их мощность.			
6	911240000356	Замечание к КД	Не представленные исходные данные: Сведения об основании для проектирования Экспертное заключение на обследования существующих инженерных сетей на проектируемом участке	2018-02-20 15:38:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Исходные данные будут предоставлены после заключение договора.

			подлежащие выносу с пятна застройки.. Не представлено АПЗ Не указан источник финансирования Не указан вид строительства Акт на землю Не представлены технические условия ЭС, СС, ОВ и ВК, ТС и задания на проектирование отдельно стоящей котельной на жидком топливе. Ситуационная схема примыкания проектируемой пристройки к школе Утвержденный перечень требуемых помещений в проектируемой пристройке и их классификация. Утвержденный перечень технологического школьного оборудования (мебель, оргтехника, инвентарь и т.д.) в проектируемой пристройке. Сведения о существующем здании школы, планы этажей, наличие столовой и медпункта и их мощность.			
7	000440000132	Замечание к КД	В соответствии с внесенными изменениями в Правила осуществления	2018-02-22 11:33:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения, требования исключены.

			государственных закупок № 648 от 11 декабря 2015 года (приказ Министра финансов РК от 22.12.17 г. № 739), требования о предоставлении сведений о наличии материальных ресурсов с приложением электронных копий подтверждающих документов, сведений о трудовых ресурсах с приложением электронных копий подтверждающих документов, не распространяются на государственные закупки работ по разработке проектно-сметной документации. На основании изложенного, просим исключить требование наличия персонала, имеющего аттестационное свидетельство об осуществлении проектных работ в районах повышенной сейсмической опасности, требование подтверждения наличия в штате потенциального поставщика				

			аттестованного инженерно-технического работника исключаются. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами.			
8	040340001421	Замечание к КД	согласно Государственному нормативу по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан, Утвержденному приказом Председателя КДС, ЖКХ и УЗР МНЭ РК от 15 декабря 2015 года № 399-нқ п. 12. Также в нормативную стоимость разработки проектно-сметной документации (ПСД) не входят и подлежат к оплате заказчиком дополнительно следующие услуги (в случае необходимости или при дополнительных поручениях заказчика	2018-02-21 11:33:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения 5 экземпляр ПСД исключен;

			по договору): 4) изготовление дополнительного количества проектно-сметной документации сверх обязательных четырех экземпляров. Просим исключить 5-ый экземпляр и сдавать Заказчику по 4 (четыре) экземпляра разработанного ими ПСД на бумажном носителе. А в случае необходимости сдачи 5-го экземпляра ТЭО (ПСД), включать в расчет стоимости ПИР затраты на распечатку 5-го экземпляра ТЭО (ПСД).			
9	040340001421	Замечание к КД	1) Предоставленный расчет продолжительности выполнен неверно. Согласно СН РК 1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» школа на 600 мест стадия РП - 9 месяцев, а не 6. 9 месяцев * коэффициент сейсмики 1,4 = 12,6 мес. Геодезия 17 рабочих дней, геология 15 рабочих дней, ОВОС 10 рабочих дней, 15 рабочих дней	2018-02-24 11:00:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1.Расчет продолжительности проектирования изменен. 2.В техническую спецификацию внесены изменения. 3.Заказчик обязуется передать в течение 30(тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора после получения расчета нагрузок к сетям инженерного обеспечения зданий и сооружений технические условии оговоренные заданием на проектирования передать «Исполнителю» для выполнения работ исходные данные. Конкурсная документация остается без изменении.

			согласование со всеми необходимыми службами, 10 рабочих дней проверка комплектности и составления договора, прохождение экспертизы 45 рабочих дней. ИТОГО: (17+15+10+15+10+45)/22 + 12,6 мес= 5,1 мес + 12,6 мес = 17,7 мес с прохождением экспертизы. Просим внести изменения. 2) Приказом министра финансов РК от 22.12.2017 г. внесены изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок РК, которые вступают в силу с 01.01.2018. Новыми правилами упрощаются требования к участникам государственных закупок работ в сфере строительства. Теперь, участники закупок работ в сфере строительства, имеющие соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы и проектирование, могут				

			не указывать и не представлять документы, подтверждающие обладание материальными и трудовыми ресурсами (требование пунктов 3 и 4 Приложения 5 сведений о квалификации не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Просим исключить из технической спецификации требования по персоналу. 3) В 23 пункте технической спецификации в обязанностях Заказчика				

			подпункт 1 противоречит ст.668 п.1 Гражданского кодекса РК, где говорится что в момент подписания договора Заказчик предоставляет Исполнителю все исходные данные. Согласно ответу Прокуратуры Алматинской области № 2-04070-16-24869 от 09.09.2016 исходные данные передаются Исполнителю в момент подписания договора. Просим внести изменения.			
10	911240000356	Замечание к КД	Не представленные исходные данные: Сведения об основании для проектирования Экспертное заключение на обследование существующего здания для примыкания проектируемой пристройки. Экспертное заключение на обследования существующих инженерных сетей на проектируемом участке подлежащие выносу с пятна застройки.. Не представлено АПЗ Не указан источник финансирования Не	2018-02-20 15:37:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все перечисленные Вами запрашиваемые исходные данные будут предоставляться после заключения договора на проектирование данного объекта, как указано в технической спецификации в п. 22 пп. 2 Обязанности Заказчика

			указан вид строительства Акт на землю Не представлены технические условия ЭС, СС, ОВ и ВК, ТС и задания на проектирование отдельно стоящей котельной на жидком топливе. Ситуационная схема примыкания проектируемой пристройки к школе Утвержденный перечень требуемых помещений в проектируемой пристройке и их классификация. Утвержденный перечень технологического школьного оборудования (мебель, оргтехника, инвентарь и т.д.) в проектируемой пристройке. Сведения о существующем здании школы, планы этажей, наличие столовой и медпункта и их мощность.			
11	040340001421	Замечание к КД	1) Предоставленный расчет продолжительности выполнен неверно. Согласно СН РК 1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» школа	2018-02-24 10:55:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в конкурсной документации

			на 600 мест стадия РП - 9 месяцев, а не 6. 9 месяцев * коэффициент сейсмики 1,4 = 12,6 мес. Геодезия 17 рабочих дней, геология 15 рабочих дней, ОВОС 10 рабочих дней, 15 рабочих дней согласование со всеми необходимыми службами, 10 рабочих дней проверка комплектности и составления договора, прохождение экспертизы 45 рабочих дней. ИТОГО: (17+15+10+15+10+45)/22 + 12,6 мес= 5,1 мес + 12,6 мес = 17,7 мес с прохождением экспертизы. Просим внести изменения. 2) Предоставленный расчет ПИР выполнен неверно. Это проектирование новой пристройки к школе, типовых разработок не существует, поэтому необходимо убрать привязку. Также взята неправильная площадь - школа на 600 мест по СНиПу РК 3.02-25-2004* может быть максимальной площадью 7384,2 кв.м.				

			Итого по формуле: (100 81,35+2,6*7384,2)*1,2*1 ,4= 49190,906. Просим внести изменения в расчет ПИР и привести сумму выставленную на конкурс в соответствие с расчетом ПИР.			
12	050140008344	Замечание к КД	Так же обращаем Ваше внимание на то, что срок проектирования начинается не с момента регистрации договора в органах Казначейства, а с момента получения всех исходных данных	2018-02-21 09:28:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно ст. 46 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан Договор о государственных закупках вступает в силу после его подписания заказчиком и поставщиком либо полного внесения последним обеспечения исполнения договора о государственных закупках, предусмотренного конкурсной документацией (аукционной документацией). Если договор о государственных закупках подлежит регистрации, то он вступает в силу после его регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
13	020540002186	Запрос о разъяснении КД	Сейсмозаключение требуется по всем лотам или только по лоту 14965180-ОК1? Пристройки - отдельно стоящие здания или примыкающие к основному зданию школ?	2018-02-21 15:52:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сейсмозаключение по всем лотам не требуется.
14	911240000356	Замечание к КД	Не представленные исходные данные: Сведения об основании для проектирования Экспертное заключение на обследование существующего здания для примыкания проектируемой	2018-02-20 15:34:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все перечисленные Вами запрашиваемые исходные данные будут предоставляться после заключения договора на проектирование данного объекта, как указано в технической спецификации в п. 22 пп. 2 Обязанности Заказчика

			пристройки. Экспертное заключение на обследования существующих инженерных сетей на проектируемом участке подлежащие выносу с пятна застройки.. Не представлено АПЗ Не указан источник финансирования Не указан вид строительства Акт на землю Не представлены технические условия ЭС, СС, ОВ и ВК, ТС и задания на проектирование отдельно стоящей котельной на жидком топливе. Ситуационная схема примыкания проектируемой пристройки к школе Утвержденный перечень требуемых помещений в проектируемой пристройке и их классификация. Утвержденный перечень технологического школьного оборудования (мебель, оргтехника, инвентарь и т.д.) в проектируемой пристройке. Сведения о существующем здании школы, планы этажей, наличие столовой и				

			медпункта и их мощность.			
15	050140008344	Замечание к КД	Приказом министра финансов РК от 22.12.2017 г. внесены изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок РК, которые вступают в силу с 01.01.2018. Новыми правилами упрощаются требования к участникам государственных закупок работ в сфере строительства. Теперь, участники закупок работ в сфере строительства, имеющие соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы и проектирование, могут не указывать и не представлять документы, подтверждающие обладание материальными и трудовыми ресурсами (требование пунктов 3 и 4 Приложения 5 сведений о квалификации не распространяются на государственные	2018-02-20 14:47:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены изменения, требования исключены.

			закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. В связи с этим, просим исключить незаконные требования.			
16	040340001421	Замечание к КД	1) Предоставленный расчет ПИР выполнен неверно. Это проектирование новой пристройки к школе, типовых разработок не существует, поэтому необходимо убрать привязку. Также взята неправильная площадь - школа на 600 мест по СНиПу РК 3.02-25-2004* может быть максимальной площадью 7384,2 кв.м. Итого по формуле: (100 81,35+2,6*7384,2)*1,2*1 ,4= 49190,906. Просим внести изменения в	2018-02-24 10:06:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в конкурсной документации

			расчет ПИР и привести сумму выставленную на конкурс в соответствие с расчетом ПИР. 2) Предоставленный расчет продолжительности выполнен неверно. Согласно СН РК 1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» школа на 600 мест стадия РП - 9 месяцев, а не 6. 9 месяцев * коэффициент сейсмики 1,4 = 12,6 мес. Геодезия 17 рабочих дней, геология 15 рабочих дней, ОВОС 10 рабочих дней, 15 рабочих дней согласование со всеми необходимыми службами, 10 рабочих дней проверка комплектности и составления договора, прохождение экспертизы 45 рабочих дней. ИТОГО: (17+15+10+15+10+45)/22 + 12,6 мес= 5,1 мес + 12,6 мес = 17,7 мес с прохождением экспертизы. Просим внести изменения.			
17	040340001421	Замечание к КД	4) Просим исключить 5-ый экземпляр и	2018-02-24 11:06:10	Внести изменения и (или) дополнения в	В техническую спецификацию внесены изменения.

			сдавать Заказчику по 4 (четыре) экземпляра разработанного ими ПСД на бумажном носителе. А в случае необходимости сдачи 5-го экземпляра ТЭО (ПСД), включать в расчет стоимости ПИР затраты на распечатку 5-го экземпляра ТЭО (ПСД).		проект конкурсной документации	

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела Шайнусипов Ілияс Темирланұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»