Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2147856

Конкурстың № 2499250-1
Конкурстың атауы Экспертиза проектно-сметной документации
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-04-09 18:31:01 дейін 2018-04-16 18:31:01
Ұйымдастырушының атауы «Қарасай ауданының Шамалған ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной	2018-04-16 12:12:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменено.

			документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной				

			экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299:в пункте 1.1. слова "Приступить к проведению комплексной вневедомственной экспертизы по Документации на следующий рабочий день с даты заключения Договора" - исключить. После слов "30 рабочих дней" дополнить словами: «со дня принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава».			
2	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации отсутствуют квалификационные требования к потенциальному поставщику согласно	2018-04-16 12:15:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Дополнено.

			Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» (далее- далее ЗРК об АГиСД): 1. состоять в членстве ПОАЭО «Палата экспертных организаций» (пункт 1 статьи 64-5 ЗРК об АГ и ДС); 2. наличие не менее пяти экспертов в своем составе, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. (пункт 1 статьи 64-10 ЗРК об Аги ДС)			
3	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД…..»,	2018-04-16 12:16:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добавлен.

			утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. №299. Для определения в чью компетенцию входит рассмотрение данного проекта необходимо приложить пояснительную записку к проекту. Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить нормативную стоимость ПИР. Остальные документы необходимы для проверки на комплектность проекта в соответствии с пунктом 21 Правил№299.			
4	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 9) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами	2018-04-16 12:16:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внесены изм.

			осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.9. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в				

			нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами 9.10., 9.11., 9.12., 9.13., 9.14., следующего содержания: 9.10. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.11. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.12. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и				

			оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.13. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава. 9.14. Результатом работы является выдача положительного, либо отрицательного экспертного заключения».			
5	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Пунктом 4 статьи 48 Экологического кодекса РК, по проектам ТЭО и ПСД строительства, определено, что по проектам градостроительного планирования территорий экологическая экспертиза проводится в составе комплексной	2018-04-16 12:14:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменено.

			вневедомственной экспертизы проектов строительства или комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов, которые осуществляют эксперты, аттестованные в порядке, определяемом законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Подпунктом 51-1) статьи 1 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения РК определено, что санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов – часть экспертизы проектов, проводимая в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов, предназначенных для строительства новых или реконструкции (расширения, технического перевооружения, модернизации) и капитального ремонта существующих объектов, комплексной				

			градостроительной экспертизы градостроительных проектов. Согласно пункта 2 статьи 62 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения РК, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов строительства эпидемически значимых объектов, а также градостроительных проектов осуществляется экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В связи с чем, п. 2.1. Технической спецификации необходимо исключить как несоответствующий требованиям законодательства РК.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Аким — Ақылбек Бексұлтан
Сотрудник — Нұрақынов Дидар Құрманжанұлы

Сотрудник Ташов Турарбек Турсынбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2147856

№ конкурса 2499250-1
Название конкурса Экспертиза проектно-сметной документации
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-04-09 18:31:01 по 2018-04-16 18:31:01
Наименование организатора ГУ «Аппарат акима Шамалганского сельского округа Карасайского района»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060540024144	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом	2018-04-16 12:12:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменено.

			уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую				

			спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299:в пункте 1.1. слова "Приступить к проведению комплексной вневедомственной экспертизы по Документации на следующий рабочий день с даты заключения Договора" - исключить. После слов "30 рабочих дней" дополнить словами: «со дня принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава».			
2	060540024144	Замечание к КД	В технической спецификации отсутствуют квалификационные требования к потенциальному поставщику согласно Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и	2018-04-16 12:15:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Дополнено.

			строительной деятельности в РК» (далее- далее ЗРК об АГиСД): 1. состоять в членстве ПОАЭО «Палата экспертных организаций» (пункт 1 статьи 64-5 ЗРК об АГ и ДС); 2. наличие не менее пяти экспертов в своем составе, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. (пункт 1 статьи 64-10 ЗРК об Аги ДС)			
3	060540024144	Замечание к КД	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД…..», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от	2018-04-16 12:16:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добавлен.

			01.04.2015г. №299. Для определения в чью компетенцию входит рассмотрение данного проекта необходимо приложить пояснительную записку к проекту. Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить нормативную стоимость ПИР. Остальные документы необходимы для проверки на комплектность проекта в соответствии с пунктом 21 Правил№299.			
4	060540024144	Замечание к КД	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 9) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ	2018-04-16 12:16:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внесены изм.

			МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.9. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами 9.10., 9.11.,				

			9.12., 9.13., 9.14., следующего содержания: 9.10. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.11. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.12. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит				

			расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.13. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава. 9.14. Результатом работы является выдача положительного, либо отрицательного экспертного заключения».			
5	060540024144	Замечание к КД	Пунктом 4 статьи 48 Экологического кодекса РК, по проектам ТЭО и ПСД строительства, определено, что по проектам градостроительного планирования территорий экологическая экспертиза проводится в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства или комплексной	2018-04-16 12:14:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Изменено.

			градостроительной экспертизы градостроительных проектов, которые осуществляют эксперты, аттестованные в порядке, определяемом законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Подпунктом 51-1) статьи 1 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения РК определено, что санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов – часть экспертизы проектов, проводимая в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов, предназначенных для строительства новых или реконструкции (расширения, технического перевооружения, модернизации) и капитального ремонта существующих объектов, комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов. Согласно				

			пункта 2 статьи 62 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения РК, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов строительства эпидемически значимых объектов, а также градостроительных проектов осуществляется экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В связи с чем, п. 2.1. Технической спецификации необходимо исключить как несоответствующий требованиям законодательства РК.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Аким — Ақылбек Бексұлтан
Сотрудник — Нұрақынов Дидар Құрманжанұлы
Сотрудник — Ташов Турарбек Турсынбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»