Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2148772

Конкурстың № 2488480-1

Конкурстың атауы Талдықорған қаласының КММ А.С Макаренко атындағы №6 орта мектебіне және КММ Мойнақ ауылындағы №23 орта мектебіне күрделі жөндеу объектісі бойынша жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеу.

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-04-06 10:05:11 дейін 2018-04-13 10:05:11

Ұйымдастырушының атауы "Талдықорған қаласының білім бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	050640007999	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно приказа МФ РК от 22 декабря 2017года №739 о внесении изменении в Правилах осуществления государственных закупок пункт 85-1 : «85-1. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической	2018-04-10 15:41:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 85-1 приказа МФ РК от 22 декабря 2017 года № 739 о внесении изменении в Правилах осуществления государственных закупок материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно технической спецификации участвующие в конкурсе поставщики подтверждают о наличии в составе аттестованных инженерно-технических работников.

			спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. При осуществлении государственных закупок работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и				

			уведомлениях.»; Согласно этим изменениям просим разъяснить пункт 10 "Особые условия" технической спецификации, должны ли поставщики подтверждать о наличии в составе аттестованных инженерно-технических работников.			
2	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Перед капитальным ремонтом Заказчик должен получить технической заключение на существующие здания, в целях целесообразности проведения капитального ремонта. Заключение технического обследования физического состояния, степени надежности и устойчивости существующих зданий и сооружений относится к исходным документам, являющимся основанием для разработки проектов (согласно Справочника для заказчиков и проектировщиков о прохождении комплексной вневедомственной	2018-04-10 10:26:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приложению 2 конкурсной документации состав задания на проектирования устанавливается с учетом отраслевой специфики и вида строительства. Техническое задание в ходе заключения договора с потенциальным поставщиком работ может уточнятся и дополнятся при согласии обеих сторон.

			экспертизы проектов приложению 3 перечень документации, представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов). То есть заключение технического обследования должно быть в наличии до объявления конкурса на проектирование. Сведений о проведении технического обследования нет. Просим предоставить сведения по техническому заключению.			
3	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Согласно ответа КДС и ЖКХ № 30-04-3/ЮЛ-1460 от 13.12.2017г. в расчет продолжительности проектирования входит срок прохождения экспертизы: Сроки продолжительности работ определяется договором исходя из нормативного срока разработки ТЭО и ПСД с учетом срока прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, указанного в Правилах проведения	2018-04-10 10:27:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок продолжительности проектирования объектов образования по СН РК 1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Нормы продолжительности проектирования», вопрос касается нового строительства объектов. В данном случае проектирование ведется по готовым объектам, имеющим технические паспорта, дефектные акты и акты технического обследования, не требующие работ по котлованам, и т.д.. Надо учесть, что проектирование рассчитано без сроков проведения государственной или частной экспертизы проекта.

			комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования. Просим внести добавить в расчет продолжительности 45 рабочих дней на прохождение экспертизы и 10 рабочих дней проверка комплектности и заключение договора.			
4	040340001421	КҚ жобасына ескерту	в предоставленных расчетах ПИР не учтены затраты на инженерно-геодезические, инженерно-геологические работы, а также разработку раздела ОВОС. Просим внести изменения и добавить	2018-04-10 10:33:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчетом проектно-изыскательных работ по объекту: КГУ «средняя школ № 23 с ДМЦ с.Мойнак», КГУ «средняя школа № 6 им. А.С.Макаренко с ДМЦ» предусмотрены все расходы необходимые для разработки проектно-сметной документации.

			стоимость выполнения ПИР по обязательному расчету.			
5	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Суммы выставленные на конкурс меньше предоставленных расчетов ПИР. Просим внести изменения и добавить до расчетных.	2018-04-10 10:30:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчетом проектно-изыскательных работ по объекту: КГУ «средняя школ № 23 с ДМЦ с.Мойнак», КГУ «средняя школа № 6 им. А.С.Макаренко с ДМЦ» предусмотрены все расходы необходимые для разработки проектно-сметной документации.
6	040340001421	КҚ жобасына ескерту	расчет ПИР по 23 школе выполнен неверно: (100 81,35+2,6*2007,3)*1,2*1 ,3*0,4 = 9547,41, а не 7547,4. Просим добавить стоимость выполнения ПИР по обязательному расчету.	2018-04-10 10:37:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчетом проектно-изыскательных работ по объекту: КГУ «средняя школ № 23 с ДМЦ с.Мойнак» предусмотрены все расходы необходимые для разработки проектно-сметной документации.
7	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Не представленные исходные данные: Сведения об основании для проектирования Экспертное заключение на обследования существующих инженерных сетей на проектируемом участке подлежащие выносу с пятна застройки.. Акт на землю Не представлены технические условия ЭС, СС, ОВ и ВК, ТС . Утвержденный перечень технологического школьного оборудования (мебель, оргтехника, инвентарь и т.д.). Сведения о существующем здании	2018-04-10 10:40:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По завершению конкурса в месте с договором о государственных закупках работ будут предоставлены все исходные данные и задание на проектирование.

			школы, планы этажей, наличие столовой и медпункта и их мощность. Просим предоставить исходные данные			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Джолдыханов Жандос Бейсенбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2148772

№ конкурса 2488480-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документаций по объекту капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С Макаренко с дошкольным мини-центром и КГУ СШ №23 с.Мойнак г.Талдыкорган
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-04-06 10:05:11 по 2018-04-13 10:05:11
Наименование организатора ГУ "Отдел образования города Талдыкорган"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	050640007999	Запрос о разъяснении КД	Согласно приказа МФ РК от 22 декабря 2017года №739 о внесении изменении в Правилах осуществления государственных закупок пункт 85-1 : «85-1. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной	2018-04-10 15:41:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 85-1 приказа МФ РК от 22 декабря 2017 года № 739 о внесении изменении в Правилах осуществления государственных закупок материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно технической спецификации участвующие в конкурсе поставщики подтверждают о наличии в составе аттестованных инженерно-технических работников.

			документации. При осуществлении государственных закупок работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.»; Согласно этим изменениям просим разъяснить пункт 10			

			"Особые условия" технической спецификации, должны ли поставщики подтверждать о наличии в составе аттестованных инженерно-технических работников.			
2	0403400001421	Замечание к КД	Перед капитальным ремонтом Заказчик должен получить технической заключение на существующие здания, в целях целесообразности проведения капитального ремонта. Заключение технического обследования физического состояния, степени надежности и устойчивости существующих зданий и сооружений относится к исходным документам, являющимся основанием для разработки проектов (согласно Справочника для заказчиков и проектировщиков о прохождении комплексной вневедомственной экспертизы проектов приложению 3 перечень документации, представляемой на	2018-04-10 10:26:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приложению 2 конкурсной документации состав задания на проектирования устанавливается с учетом отраслевой специфики и вида строительства. Техническое задание в ходе заключения договора с потенциальным поставщиком работ может уточнятся и дополнятся при согласии обеих сторон.

			комплексную вневедомственную экспертизу проектов). То есть заключение технического обследования должно быть в наличии до объявления конкурса на проектирование. Сведений о проведении технического обследования нет. Просим предоставить сведения по техническому заключению.			
3	040340001421	Замечание к КД	Согласно ответа КДС и ЖКХ № 30-04-3/ЮЛ-1460 от 13.12.2017г. в расчет продолжительности проектирования входит срок прохождения экспертизы: Сроки продолжительности работ определяется договором исходя из нормативного срока разработки ТЭО и ПСД с учетом срока прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, указанного в Правилах проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД, предназначенных для	2018-04-10 10:27:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок продолжительности проектирования объектов образования по СН РК 1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Нормы продолжительности проектирования», вопрос касается нового строительства объектов. В данном случае проектирование ведется по готовым объектам, имеющим технические паспорта, дефектные акты и акты технического обследования, не требующие работ по котлованам, и т.д.. Надо учесть, что проектирование рассчитано без сроков проведения государственной или частной экспертизы проекта.

			строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования. Просим внести добавить в расчет продолжительности 45 рабочих дней на прохождение экспертизы и 10 рабочих дней проверка комплектности и заключение договора.			
4	040340001421	Замечание к КД	в предоставленных расчетах ПИР не учтены затраты на инженерно-геодезические, инженер но-геологические работы, а также разработку раздела ОВОС. Просим внести изменения и добавить стоимость выполнения ПИР по обязательному расчету.	2018-04-10 10:33:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчетом проектно-изыскательных работ по объекту: КГУ «средняя школ № 23 с ДМЦ с.Мойнак», КГУ «средняя школа № 6 им. А.С.Макаренко с ДМЦ» предусмотрены все расходы необходимые для разработки проектно-сметной документации.
5	040340001421	Замечание к КД	Суммы выставленные на	2018-04-10 10:30:47	Представить	Расчетом проектно-изыскательных работ по

			конкурс меньше предоставленных расчетов ПИР. Просим внести изменения и добавить до расчетных.		разъяснение положений конкурсной документации	объекту: КГУ «средняя школ № 23 с ДМЦ с.Мойнак», КГУ «средняя школа № 6 им. А.С.Макаренко с ДМЦ» предусмотрены все расходы необходимые для разработки проектно-сметной документации.
6	040340001421	Замечание к КД	расчет ПИР по 23 школе выполнен неверно: (100 81,35+2,6*2007,3)*1,2*1 ,3*0,4 = 9547,41, а не 7547,4. Просим добавить стоимость выполнения ПИР по обязательному расчету.	2018-04-10 10:37:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчетом проектно-изыскательных работ по объекту: КГУ «средняя школ № 23 с ДМЦ с.Мойнак» предусмотрены все расходы необходимые для разработки проектно-сметной документации.
7	040340001421	Замечание к КД	Не представленные исходные данные: Сведения об основании для проектирования Экспертное заключение на обследования существующих инженерных сетей на проектируемом участке подлежащие выносу с пятна застройки.. Акт на землю Не представлены технические условия ЭС, СС, ОВ и ВК, ТС . Утвержденный перечень технологического школьного оборудования (мебель, оргтехника, инвентарь и т.д.). Сведения о существующем здании школы, планы этажей, наличие столовой и медпункта и их мощность. Просим	2018-04-10 10:40:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По завершению конкурса в месте с договором о государственных закупках работ будут предоставлены все исходные данные и задание на проектирование.

			предоставить исходные данные			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Джолдыханов Жандос Бейсенбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»