Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2157675

Конкурстың № 2510620-1
Конкурстың атауы Есіл қаласындағы орталық стадионның ағымдағы жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-04-12 10:30:31 дейін 2018-04-19 10:30:31
Ұйымдастырушының атауы "Есіл ауданының дене тәрбиесі және спорт бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	180240018242	КҚ жобасына ескерту	считаем данное требование незаконным, так как ваш закуп проходит как текущий ремонт что противоречит требованиям закона о лицензировании	2018-04-12 19:52:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание учтено, и будут внесены изменения в конкурсную документацию
2	120840008484	КҚ жобасына ескерту	В перечне лотов срок выполнения работ указан - июнь-июль. В технической спецификации срок поставки - 30 календарных дней со дня вступления в силу	2018-04-13 11:51:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание учтено и в техническую спецификацию будут внесены изменения в части сроков выполнения работ по текущему ремонту.

			договора. Как это понять? Выходит организатор конкурса намеренно сократил сроки выполнения работ на 30 дней. Просим изменить сроки выполнения работ согласно плана ГЗ.			

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
19050272-ОК1	89285169	29076	2018-04-16 10:03:44

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Ахметжанов Талгат Рашитович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2157675

№ конкурса 2510620-1
Название конкурса Текущий ремонт центрального стадиона в г. Есиль
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-04-12 10:30:31 по 2018-04-19 10:30:31
Наименование организатора ГУ "Отдел физической культуры и спорта Есильского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	180240018242	Замечание к КД	считаем данное требование незаконным, так как ваш закуп проходит как текущий ремонт что противоречит требованиям закона о лицензировании	2018-04-12 19:52:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание учтено, и будут внесены изменения в конкурсную документацию
2	120840008484	Замечание к КД	В перечне лотов срок выполнения работ указан - июнь-июль. В технической спецификации срок поставки - 30 календарных дней со дня вступления в силу договора. Как это понять? Выходит организатор конкурса намеренно сократил	2018-04-13 11:51:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание учтено и в техническую спецификацию будут внесены изменения в части сроков выполнения работ по текущему ремонту.

			сроки выполнения работ на 30 дней. Просим изменить сроки выполнения работ согласно плана ГЗ.			

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
19050272-ОК1	89285169	29076	2018-04-16 10:03:44

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Ахметжанов Талгат Рашитович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»