Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2226012

Конкурстың № 2558968-1
Конкурстың атауы Орман шаруашылығын жобалау бойынша жұмыстар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-04-27 16:09:45 дейін 2018-05-05 16:09:45
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	081240000608	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Предложения к конкурсной документации № 19277951-ОК1 Изыскательские работы и разработка «Проекта противопожарного устройства территории ГНППП «Колсай колдері») 1. ПРОШУ РАЗЪЯСНИТЬ п. 1 раздела Форма предоставления отчетности. Для получения	2018-05-04 11:45:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы необходимо пройти только экологическую экспертизу или строительную тоже? Ведь данный вид проектирования не является строительством. Согласно п. 4 статьи 48 Экологического кодекса РК от 09.01.2007 года № 212. По проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации) строительства, а также проектам градостроительного планирования территории экологическая экспертиза проводится в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов ст роительства…….., которые осуществляют эксперты, аттестованные в порядка, определенном законодательством РК об архитектурной,				

			градостроительной и строительной деятельности. Так как, данный вид проектирования не является строительством, согласно вышеизложенному комплексная вневедомственная экспертиза не требуется.			
2	160640016039	КҚ жобасына ескерту	В разделе Вид строительства: - Абзац 1 дополнить словами «, с учетом научных рекомендаций и требований СНиП РК 1.02-03-2011, нормативно–расчетных показателей сметных норм и текущих цен на строительные ресурсы, инструкций». Добавить раздел «Этапы производства работ: I- проведение изыскательских работ для разработки рабочего проекта облесения не покрытых лесом угодий ГНПП «Көлсай көлдері» II- проектирование рабочего проекта облесения не покрытых лесом угодий ГНПП «Көлсай көлдері». По основным требованиям к проведению почвенно-	2018-05-04 18:33:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			лесомелиоративных изыскательских работ: - Исключить п.6 «Бурение скважин для определения уровня грунтовых вод», так как территория ГУ расположена на высоте от 1800 до 3500 м над уровнем моря, поэтому на таких высотах пробурить скважину до уровня залегания грунтовых вод крайне затруднительно и не целесообразно. По требованиям к исполнителю: - Требование о наличии почвенных лабораторий для лабораторных анализов почвенных образцов с целью подтверждения их лесопригодности исключить, так как квалификационные требования к данному лицензируемому виду деятельности предусматривают и второй вариант: выполнение указанных работ на договорной основе с организациями, имеющими указанные лаборатории. На практике все проектные организации, ввиду				

			нерентабельности свои лаборатории не имеют и ежегодно привлекают вышеназванные организации на договорной основе в качестве субподрядчиков в части проведения лабораторных анализов образцов почвы и воды.			
3	160640016039	КҚ жобасына ескерту	Замечания общего характера 1.Предлагаем в конкурсной документации конкретно указать, что цена заявки признается демпинговой, если она ниже цены, рассчитанной по государственным нормативам более чем на десять процентов (п.175 параграфа 13 Правил осуществления государственных закупок). Так как в случае неправильного определения Заказчиком порога демпинга потенциальным исполнителям придется обжаловать решение Конкурсной комиссии. 2. Установить, что по объектам, где в один год производятся изыскательские работы	2018-05-04 18:37:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			и разработка проекта, оплату исполнителям производить в два этапа: 1-ый этап- 50% по завершению изыскательских работ на основании акта выполненных работ; 2-ой этап- 50% после подписания окончательного акта приемки выполненных работ.			
4	081240000608	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	3. ПРЕДЛАГАЕМ оплату произвести в два этапа в соответствии с графиком выполнения работ: 1этап – 50% по завершению полевых изыскательских работ с предоставлением промежуточного отчета, материалов почвенного обследования и актов приемки выполненных работ. 2 этап - 50% после подписания окончательного акта приемки выполненных работ и получения положительного заключения экологической экспертизы. ОБОСНОВАНИЕ: Изыскательские работы и разработка «Проекта противопожарного устройства территории	2018-05-04 12:03:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			ГНПП «Колсай колдері» включает в себя проведение полевых изыскательских работ, включающих в себя обследование в натуре лесонасаждений высоких классов опасности , дорог и водоемов, мест существующих и намечаемых противопожарных объектов и пр. Учитывая труднодоступность территории парка, это наиболее трудоемкий и затратный этап, требующий финансовой поддержки.			
5	160640016039	КҚ жобасына ескерту	В разделе Вид строительства: - Заменить слова «новые изыскания в существующих лесных насаждениях» на слова «Новые изыскания и проектирование». По форме предоставления отчетности - Второй абзац предлагается изложить в следующей редакции: Рабочие проекты на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, включающие: - Книга I. Пояснительная записка;	2018-05-04 18:36:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации. Принимается

			- Книга II. Сметный раздел; - Книга III. Раздел Охрана окружающей среды; - Плановый материал.			
6	081240000608	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	2. ПРЕДЛАГАЕМ в конкурсной документации установить демпинговую цену 10%, в соответствии с п.175 параграфа 13 Правил осуществления государственных закупок. ОБОСНОВАНИЕ: Участвуя в аналогичном конкурсе по разработке Плана противопожарного обустройства КГУ «Пригородное учреждение лесного хозяйства» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области, РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" было выявлено нарушение в плане	2018-05-04 12:02:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			определения демпинговой цены заявки на участие в конкурсе. Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля от 2018-04-18 № 29382 прилагаем, приложение 1).			
7	081240000608	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Предложения к конкурсной документации № 19278362-ОК1 «Полевые почвенно-лесомелиоративные изыскания и разработка рабочего проекта облесения непокрытых лесом угодий ГНПП «Колсай колдері» 1. ПРОШУ ДАТЬ РАЗЪЯСНЕНИЯ по разделу Вид проектирования, ссылка на Методические указания по изысканиям и проектированию воспроизводства лесов и лесоразведения , лесных питомников РК. Каким приказом и когда утверждены эти Методические указания? 2. ПРЕДЛАГАЕМ: исключить п. 6 раздела Основные требования к	2018-05-04 12:04:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			проведению полевых почвенно-лесомелиоративных изыскательских работ (Бурение скважин для определения уровня грунтовых вод). ОБОСНОВАНИЕ: Территория ГНПП «Колсай колдері» расположена в северо-восточной части хребтов Тянь-Шаня, к которым относится северный макросклон восточной Кунгей Алатау, на высотах от 1800 до 3500 м над уровнем моря, что делает недоступной территорию для буровых установок в виду отсутствия дорог и крутизны склонов. На таких высотах уровень залегания грунтовых вод может достигать 200м (была проведена консультация с гидрогеологами), что ни каким образом не может повлиять на качество создания лесных культур и их приживаемость. В случае расположения участков в пойменной части рек и озер и опасения вымокания саженцев уровень				

			залегания грунтовых вод определится при разработке почвенных разрезов и взятии образцов с целью подтверждения их лесопригодности.			
8	160640016039	КҚ жобасына ескерту	В разделе «Вид строительства» слова «Заказчик в соответствии п 5.5 СНиП РК 1.02-03-2011 предоставляет Исполнителю вместе с Заданием на проектирование исходные документы и материалы» дополнить словами «, в том числе а рхитектурно-планировочное задание, технические условия (не устаревшие), разрешения на водопользование (не устаревшие). В разделе «На основе выполненных изысканий и передовых технологий разработать проекты включающие» в п.3 исключить п/п в) проектирование ВЛ 10 кв протяженностью до 5 км и п/п г) проектирование трансформаторной подстанции мощностью до 160 квт. По форме	2018-05-04 18:31:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			предоставления отчетности: Второй абзац предлагается изложить в следующей редакции: Рабочие проекты на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, включающие: - Книга I. Пояснительная записка; - Книга II. Сметный раздел; - Книга III. Раздел Охрана окружающей среды; - Плановый материал			
9	081240000608	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	3. ПРОШУ РАЗЪЯСНИТЬ п. 1 раздела Форма предоставления отчетности. Для получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы необходимо пройти только экологическую экспертизу или строительную тоже? Ведь данный вид проектирования не является строительством. Согласно п. 4 статьи 48 Экологического кодекса РК от 09.01.2007 года № 212. По проектам (технико-	2018-05-04 12:07:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации) строительства, а также проектам градостроительного планирования территории экологическая экспертиза проводится в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов ст роительства…… …….., которые осуществляют эксперты, аттестованные в порядке, определенном законодательством РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Так как, данный вид проектирования не является строительством, согласно вышеизложенному комплексная вневедомственная экспертиза не требуется. 4. ПРЕДЛАГАЕМ в конкурсной документации установить демпинговую цену 10%, в соответствии с п.175				

			параграфа 13 Правил осуществления государственных закупок. 5. ПРЕДЛАГАЕМ оплату произвести в два этапа в соответствии с графиком выполнения работ: 1этап – 50% по завершению полевых изыскательских работ с предоставлением промежуточного отчета, материалов почвенного обследования и актов приемки выполненных работ. 2 этап - 50% после подписания окончательного акта приемки выполненных работ и получения положительного заключения экологической экспертизы. ОБОСНОВАНИЕ: Разработка рабочего проекта облесения не покрытых лесом угодий включает в себя проведение полевых изыскательских работ, включающих в себя почвенное обследование: прохождение почвенных шурфов (почвенных разрезов), взятие почвенных образцов,				

			лабораторное исследование их на лесопригодность. Это наиболее трудоемкий и затратный этап, требующий финансовой поддержки.			
10	160640016039	КҚ жобасына ескерту	В разделе «Вид строительства» слова «Заказчик в соответствии п 5.5 СНиП РК 1.02-03-2011 предоставляет Исполнителю вместе с Заданием на проектирование исходные документы и материалы» дополнить словами «, в том числе а рхитектурно-планировочное задание, технические условия (не устаревшие), разрешения на водопользование (не устаревшие). В разделе «На основе выполненных изысканий и передовых технологий разработать проекты включающие» в п.3 исключить п/п в) проектирование ВЛ 10 кв протяженностью до 5 км и п/п г) проектирование трансформаторной подстанции мощностью до 160 квт. По форме	2018-05-04 18:30:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			предоставления отчетности Второй абзац предлагается изложить в следующей редакции: Рабочие проекты на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, включающие: - Книга I. Пояснительная записка; - Книга II. Сметный раздел; - Книга III. Раздел Охрана окружающей среды; - Плановый материал			
11	160640016039	КҚ жобасына ескерту	На основе выполненных изысканий, разработать рабочие проекты, включающие Пункты г), д), е) изложить в следующей редакции: «г) почвенный план выполняется в масштабе по согласованию с Заказчиком; д) план занятости выполняется в масштабе по согласованию с Заказчиком; е) план проектируемых мероприятий, совмещенных с планами организации территории выполняется в масштабе по согласованию с Заказчиком. На практике при реализации рабочих проектов	2018-05-04 18:34:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации. Принимается

			производственниками, работа с планами М 1:5000 в масштабе им крайне неудобна, поэтому, поэтому в каждом конкретном случае масштаб планов следует согласовывать с Заказчиком. По форме предоставления отчетности: - Второй абзац предлагается изложить в следующей редакции: Рабочие проекты на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, включающие: - Книга I. Пояснительная записка; - Книга II. Сметный раздел; - Книга III. Раздел Охрана окружающей среды; - Плановый материал.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Управления леса и особо охраняемых природных территорий Елемесов Максат Муратович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2226012

№ конкурса 2558968-1
Название конкурса Работы по лесохозяйственному проектированию
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-04-27 16:09:45 по 2018-05-05 16:09:45
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	081240000608	Запрос о разъяснении КД	Предложения к конкурсной документации № 19277951-ОК1 Изыскательские работы и разработка «Проекта противопожарного устройства территории ГНППП «Колсай колдері») 1. ПРОШУ РАЗЪЯСНИТЬ п. 1 раздела Форма предоставления отчетности. Для получения положительного заключения комплексной вневедомственной	2018-05-04 11:45:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			экспертизы необходимо пройти только экологическую экспертизу или строительную тоже? Ведь данный вид проектирования не является строительством. Согласно п. 4 статьи 48 Экологического кодекса РК от 09.01.2007 года № 212. По проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации) строительства, а также проектам градостроительного планирования территории экологическая экспертиза проводится в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов ст роительства…… …….., которые осуществляют эксперты, аттестованные в порядка, определенном законодательством РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Так как, данный вид				

			проектирования не является строительством, согласно вышеизложенному комплексная вневедомственная экспертиза не требуется.			
2	160640016039	Замечание к КД	В разделе Вид строительства: - Абзац 1 дополнить словами «, с учетом научных рекомендаций и требований СНиП РК 1.02-03-2011, нормативно–расчетных показателей сметных норм и текущих цен на строительные ресурсы, инструкций». Добавить раздел «Этапы производства работ: I- проведение изыскательских работ для разработки рабочего проекта облесения не покрытых лесом угодий ГНПП «Көлсай көлдері» II- проектирование рабочего проекта облесения не покрытых лесом угодий ГНПП «Көлсай көлдері». По основным требованиям к проведению почвенно-лесомелиоративных изыскательских работ: - Исключить п.6 «Бурение скважин для	2018-05-04 18:33:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			определения уровня грунтовых вод», так как территория ГУ расположена на высоте от 1800 до 3500 м над уровнем моря, поэтому на таких высотах пробурить скважину до уровня залегания грунтовых вод крайне затруднительно и не целесообразно. По требованиям к исполнителю: - Требование о наличии почвенных лабораторий для лабораторных анализов почвенных образцов с целью подтверждения их лесопригодности исключить, так как квалификационные требования к данному лицензируемому виду деятельности предусматривают и второй вариант: выполнение указанных работ на договорной основе с организациями, имеющими указанные лаборатории. На практике все проектные организации, ввиду нерентабельности свои лаборатории не имеют и ежегодно привлекают вышеназванные				

			организации на договорной основе в качестве субподрядчиков в части проведения лабораторных анализов образцов почвы и воды.			
3	160640016039	Замечание к КД	Замечания общего характера 1.Предлагаем в конкурсной документации конкретно указать, что цена заявки признается демпинговой, если она ниже цены, рассчитанной по государственным нормативам более чем на десять процентов (п.175 параграфа 13 Правил осуществления государственных закупок). Так как в случае неправильного определения Заказчиком порога демпинга потенциальным исполнителям придется обжаловать решение Конкурсной комиссии. 2. Установить, что по объектам, где в один год производятся изыскательские работы и разработка проекта, оплату исполнителям производить в два этапа: 1-ый этап- 50% по	2018-05-04 18:37:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			завершению изыскательских работ на основании акта выполненных работ; 2-ой этап- 50% после подписания окончательного акта приемки выполненных работ.			
4	081240000608	Запрос о разъяснении КД	3. ПРЕДЛАГАЕМ оплату произвести в два этапа в соответствии с графиком выполнения работ: 1этап – 50% по завершению полевых изыскательских работ с предоставлением промежуточного отчета, материалов почвенного обследования и актов приемки выполненных работ. 2 этап - 50% после подписания окончательного акта приемки выполненных работ и получения положительного заключения экологической экспертизы. ОБОСНОВАНИЕ: Изыскательские работы и разработка «Проекта противопожарного устройства территории ГНПП «Колсай колдері» включает в себя проведение полевых изыскательских работ,	2018-05-04 12:03:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			включающих в себя обследование в натуре лесонасаждений высоких классов опасности , дорог и водоемов, мест существующих и намечаемых противопожарных объектов и пр. Учитывая труднодоступность территории парка, это наиболее трудоемкий и затратный этап, требующий финансовой поддержки.			
5	160640016039	Замечание к КД	В разделе Вид строительства: - Заменить слова «новые изыскания в существующих лесных насаждениях» на слова «Новые изыскания и проектирование». По форме предоставления отчетности - Второй абзац предлагается изложить в следующей редакции: Рабочие проекты на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, включающие: - Книга I. Пояснительная записка; - Книга II. Сметный раздел; - Книга III. Раздел Охрана окружающей среды; -	2018-05-04 18:36:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации. Принимается

			Плановый материал.			
6	081240000608	Запрос о разъяснении КД	2. ПРЕДЛАГАЕМ в конкурсной документации установить демпинговую цену 10%, в соответствии с п.175 параграфа 13 Правил осуществления государственных закупок. ОБОСНОВАНИЕ: Участвуя в аналогичном конкурсе по разработке Плана противопожарного обустройства КГУ «Пригородное учреждение лесного хозяйства» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области, РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" было выявлено нарушение в плане определения демпинговой цены заявки на участие в конкурсе. Уведомление	2018-05-04 12:02:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля от 2018-04-18 № 29382 прилагаем, приложение 1).			
7	081240000608	Запрос о разъяснении КД	Предложения к конкурсной документации № 19278362-ОК1 «Полевые почвенно-лесомелиоративные изыскания и разработка рабочего проекта облесения непокрытых лесом угодий ГНПП «Колсай колдері» 1. ПРОШУ ДАТЬ РАЗЪЯСНЕНИЯ по разделу Вид проектирования, ссылка на Методические указания по изысканиям и проектированию воспроизводства лесов и лесоразведения , лесных питомников РК. Каким приказом и когда утверждены эти Методические указания? 2. ПРЕДЛАГАЕМ: исключить п. 6 раздела Основные требования к проведению полевых по чвенно-лесомелиоративных изыскательских работ	2018-05-04 12:04:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			(Бурение скважин для определения уровня грунтовых вод). ОБОСНОВАНИЕ: Территория ГНПП «Колсай колдері» расположена в северо-восточной части хребтов Тянь-Шаня, к которым относится северный макросклон восточной Кунгей Алатау, на высотах от 1800 до 3500 м над уровнем моря, что делает недоступной территорию для буровых установок в виду отсутствия дорог и крутизны склонов. На таких высотах уровень залегания грунтовых вод может достигать 200м (была проведена консультация с гидрогеологами), что ни каким образом не может повлиять на качество создания лесных культур и их приживаемость. В случае расположения участков в пойменной части рек и озер и опасения вымокания саженцев уровень залегания грунтовых вод определится при разработке почвенных разрезов и взятии				

			образцов с целью подтверждения их лесопригодности.			
8	160640016039	Замечание к КД	В разделе «Вид строительства» слова «Заказчик в соответствии п 5.5 СНиП РК 1.02-03-2011 предоставляет Исполнителю вместе с Заданием на проектирование исходные документы и материалы» дополнить словами «, в том числе а рхитектурно-планировочное задание, технические условия (не устаревшие), разрешения на водопользование (не устаревшие). В разделе «На основе выполненных изысканий и передовых технологий разработать проекты включающие» в п.3 исключить п/п в) проектирование ВЛ 10 кв протяженностью до 5 км и п/п г) проектирование трансформаторной подстанции мощностью до 160 квт. По форме предоставления отчетности: Второй абзац предлагается изложить в следующей	2018-05-04 18:31:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			редакции: Рабочие проекты на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, включающие: - Книга I. Пояснительная записка; - Книга II. Сметный раздел; - Книга III. Раздел Охрана окружающей среды; - Плановый материал			
9	081240000608	Запрос о разъяснении КД	3. ПРОШУ РАЗЪЯСНИТЬ п. 1 раздела Форма предоставления отчетности. Для получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы необходимо пройти только экологическую экспертизу или строительную тоже? Ведь данный вид проектирования не является строительством. Согласно п. 4 статьи 48 Экологического кодекса РК от 09.01.2007 года № 212. По проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации)	2018-05-04 12:07:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			строительства, а также проектам градостроительного планирования территории экологическая экспертиза проводится в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов ст роительства…… …….., которые осуществляют эксперты, аттестованные в порядке, определенном законодательством РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Так как, данный вид проектирования не является строительством, согласно вышеизложенному комплексная вневедомственная экспертиза не требуется. 4. ПРЕДЛАГАЕМ в конкурсной документации установить демпинговую цену 10%, в соответствии с п.175 параграфа 13 Правил осуществления государственных закупок. 5.				

			ПРЕДЛАГАЕМ оплату произвести в два этапа в соответствии с графиком выполнения работ: 1этап – 50% по завершению полевых изыскательских работ с предоставлением промежуточного отчета, материалов почвенного обследования и актов приемки выполненных работ. 2 этап - 50% после подписания окончательного акта приемки выполненных работ и получения положительного заключения экологической экспертизы. ОБОСНОВАНИЕ: Разработка рабочего проекта облесения не покрытых лесом угодий включает в себя проведение полевых изыскательских работ, включающих в себя почвенное обследование: прохождение почвенных шурфов (почвенных разрезов), взятие почвенных образцов, лабораторное исследование их на лесопригодность. Это наиболее трудоемкий и				

			затратный этап, требующий финансовой поддержки.			
10	160640016039	Замечание к КД	В разделе «Вид строительства» слова «Заказчик в соответствии п 5.5 СНиП РК 1.02-03-2011 предоставляет Исполнителю вместе с Заданием на проектирование исходные документы и материалы» дополнить словами «, в том числе а рхитектурно-планировочное задание, технические условия (не устаревшие), разрешения на водопользование (не устаревшие). В разделе «На основе выполненных изысканий и передовых технологий разработать проекты включающие» в п.3 исключить п/п в) проектирование ВЛ 10 кв протяженностью до 5 км и п/п г) проектирование трансформаторной подстанции мощностью до 160 квт. По форме предоставления отчетности Второй абзац предлагается изложить в следующей	2018-05-04 18:30:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			редакции: Рабочие проекты на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, включающие: - Книга I. Пояснительная записка; - Книга II. Сметный раздел; - Книга III. Раздел Охрана окружающей среды; - Плановый материал			
11	160640016039	Замечание к КД	На основе выполненных изысканий, разработать рабочие проекты, включающие Пункты г), д), е) изложить в следующей редакции: «г) почвенный план выполняется в масштабе по согласованию с Заказчиком; д) план занятости выполняется в масштабе по согласованию с Заказчиком; е) план проектируемых мероприятий, совмещенных с планами организации территории выполняется в масштабе по согласованию с Заказчиком. На практике при реализации рабочих проектов производственниками, работа с планами М 1:5000 в масштабе им крайне неудобна,	2018-05-04 18:34:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации. Принимается

			поэтому, поэтому в каждом конкретном случае масштаб планов следует согласовывать с Заказчиком. По форме предоставления отчетности: - Второй абзац предлагается изложить в следующей редакции: Рабочие проекты на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, включающие: - Книга I. Пояснительная записка; - Книга II. Сметный раздел; - Книга III. Раздел Охрана окружающей среды; - Плановый материал.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Управления леса и особо охраняемых природных территорий Елемесов Максат Муратович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»