Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2232743

Конкурстың № 2576615-1
Конкурстың атауы Шымкент қаласындағы №17 мектепке қосымша ғимаратының құрылысына ЖСҚ әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-05-05 18:41:12 дейін 2018-05-16 18:41:12
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040540005868	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Входит ли в срок выполнения работ прохождение гос.экспертизы?	2018-05-10 17:02:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок прохождение гос.экспертизы не входит в срок выполнения работ
2	070940020514	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Входит ли в срок выполнения работ прохождение гос.экспертизы? И кто оплачивает гос.экспертизу?	2018-05-11 15:36:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок прохождение гос.экспертизы не входит в срок выполнения работ. Оплата гос.экспертизы производится отдельно
3	070940012286	КҚ жобасына ескерту	Просим приложить расчет продолжительности проектирования с учетом комплексных инженерных изысканий	2018-05-12 08:32:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Планированная сумма проектирования предусмотрена на 4 месяца с учетом того, что в данном проекте предусмотрена повторное применение проектов, полученных положительное заключение экспертизы.

			согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» и указать срок в месяцах (сколько месяцев) со дня заключения договора. Сообщаем Вам, что срок проектирования объекта не соответствует СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», а также не учтены дополнительные сроки на изыскания. Заниженные сроки проектирования могут быть обусловлены сговором определенного потенциального поставщика с заказчиком или организатором конкурса, с целью уменьшения участников конкурса. Для недопущения коррупционной составляющей просим Вас пересмотреть сроки проектирования.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

бас маман Базарбеков Олжас Айдарбекулы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2232743

№ конкурса 2576615-1
Название конкурса Разработка ПСД на пристройку дополнительного корпуса школы №17 в г.Шымкент
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-05-05 18:41:12 по 2018-05-16 18:41:12
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел строительства города Шымкента"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040540005868	Запрос о разъяснении КД	Входит ли в срок выполнения работ прохождение гос.экспертизы?	2018-05-10 17:02:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок прохождение гос.экспертизы не входит в срок выполнения работ
2	070940020514	Запрос о разъяснении КД	Входит ли в срок выполнения работ прохождение гос.экспертизы? И кто оплачивает гос.экспертизу?	2018-05-11 15:36:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок прохождение гос.экспертизы не входит в срок выполнения работ. Оплата гос.экспертизы производится отдельно
3	070940012286	Замечание к КД	Просим приложить расчет продолжительности проектирования с учетом комплексных инженерных изысканий согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» и	2018-05-12 08:32:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Планированная сумма проектирования предусмотрена на 4 месяца с учетом того, что в данном проекте предусмотрена повторное применение проектов, полученных положительное заключение экспертизы.

			указать срок в месяцах (сколько месяцев) со дня заключения договора. Сообщаем Вам, что срок проектирования объекта не соответствует СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», а также не учтены дополнительные сроки на изыскания. Заниженные сроки проектирования могут быть обусловлены сговором определенного потенциального поставщика с заказчиком или организатором конкурса, с целью уменьшения участников конкурса. Для недопущения коррупционной составляющей просим Вас пересмотреть сроки проектирования.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

бас маман Базарбеков Олжас Айдарбекулы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»