Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2232884

Конкурстың № 2576664-1
Конкурстың атауы «Шымкент қаласы, қолданыстағы мемлекеттік зоологиялық саябағын қайта құру 4-кезең (Солтүстік бөлігі) құрылысына ЖСҚ әзірлеу»
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-05-05 19:00:48 дейін 2018-05-16 19:00:48
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040640001809	КҚ жобасына ескерту	просим предоставить расчет сметы на проектно-изыскательские работы (ПИР).Необходимо указать технические показатели объекта для определения стоимости проектно-изыскательских работ. В случае отсутствия сметы на ПИР с техническими показателями, при разработке ПСД, заказчиком могут быть необоснованно	2018-05-14 12:09:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Смета на проектно-изыскательские работы (ПИР) была добавлена

			включены в проект дополнительные виды работ для устройства препятствий (барьеров) проектной организации, выигравшей тендер.			
2	040640001809	КҚ жобасына ескерту	сообщаем Вам, что срок проектирования объекта не соответствует СН РК 1.02-01-2013 «Нормы продолжительности проектирования», а также не учтены дополнительные сроки на изыскания. Заниженные сроки проектирования могут быть обусловлены сговором определенного потенциального поставщика с заказчиком или организатором конкурса, с целью уменьшения участников конкурса. Для недопущения коррупционной составляющей просим Вас пересмотреть сроки проектирования.	2018-05-14 12:10:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Планированная сумма проектирования предусмотрена на 4 месяца с учетом того, что в данном проекте предусмотрена повторное применение проектов, полученных положительное заключение экспертизы

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

бас маман Базарбеков Олжас Айдарбекулы

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2232884

№ конкурса 2576664-1
Название конкурса «Шымкент қаласы, қолданыстағы мемлекеттік зоологиялық саябағын қайта құру 4-кезең (Солтүстік бөлігі) құрылысына ЖСҚ әзірлеу»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-05-05 19:00:48 по 2018-05-16 19:00:48
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел строительства города Шымкента"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040640001809	Замечание к КД	просим предоставить расчет сметы на проектн о-изыскательские работы (ПИР).Необходимо указать технические показатели объекта для определения стоимости проектно-изыскательских работ. В случае отсутствия сметы на ПИР с техническими показателями, при разработке ПСД, заказчиком могут быть необоснованно включены в проект дополнительные виды работ для устройства препятствий (барьеров)	2018-05-14 12:09:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Смета на проектно-изыскательские работы (ПИР) была добавлена

			проектной организации, выигравшей тендер.			
2	040640001809	Замечание к КД	сообщаем Вам, что срок проектирования объекта не соответствует СН РК 1.02-01-2013 «Нормы продолжительности проектирования», а также не учтены дополнительные сроки на изыскания. Заниженные сроки проектирования могут быть обусловлены сговором определенного потенциального поставщика с заказчиком или организатором конкурса, с целью уменьшения участников конкурса. Для недопущения коррупционной составляющей просим Вас пересмотреть сроки проектирования.	2018-05-14 12:10:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Планированная сумма проектирования предусмотрена на 4 месяца с учетом того, что в данном проекте предусмотрена повторное применение проектов, полученных положительное заключение экспертизы

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

бас маман

Базарбеков Олжас Айдарбекулы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»