Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2241254

Конкурстың № 2589724-1
Конкурстың атауы Көше жарықтарын жобалық сметалық құжаттарын күрделі зерттеуін дайындау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-05-15 10:36:38 дейін 2018-05-22 10:36:38
Ұйымдастырушының атауы "Кербұлақ ауданы Көксу ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Согласно Правил осуществления государственных закупок Проект конкурсной документации, разработанный и утвержденный единым организатором, должен содержать техническую спецификацию, проект договора, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации и состав экспертной комиссии	2018-05-21 11:20:45	Отклонить замечания	Срок изготовления ПСД и проведение экспертизы ограничен . До ноября текущего года.

			либо эксперта, утвержденные заказчиком в соответствии с подпунктом 2) пункта 52 настоящих Правил. В технической спецификации дается задание на проектирование и требования к потенциальным поставщикам.			
2	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Согласно ответа КДС и ЖКХ № 30-04-3/ЮЛ-1460 от 13.12.2017г. в расчет продолжительности проектирования входит срок прохождения экспертизы: Сроки продолжительности работ определяется договором исходя из нормативного срока разработки ТЭО и ПСД с учетом срока прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, указанного в Правилах проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции,	2018-05-21 11:13:12	Отклонить замечания	Срок изготовления ПСД и проведение экспертизы ограничен . До ноября текущего года.

			расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования. Просим добавить в расчет продолжительности 45 рабочих дней на прохождение экспертизы и 10 рабочих дней проверка комплектности и заключение договора. Также просим внести изменения в предоставленный расчет продолжительности: добавить разработку проекта ОВОС - 10 раб. дней			
3	040340001421	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.175. Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила) - Цена заявки на участие	2018-05-21 11:10:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Работа с расчетом демпинга

			в конкурсе потенциального поставщика на работы по разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации и градостроительных проектов признается демпинговой в случае, если она ниже цены, рассчитанной заказчиком в соответствии с Государственными нормативами по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан, утвержденными приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 399-нқ, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых				

			актов под № 97899, в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, более чем на десять процентов. В нарушение п.175 Правил Организатором государственных закупок не применен расчет демпинговой цены.			
4	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас приложить к КД копию расчета ПИР, согласно СЦИ РК 8.03-04-2016 «Сборник цен на инженерные изыскания для строительства» и СЦП РК 8.03-01-2017 «Сборник цен на проектные работы для строительства». Так как предоставленный расчет ПИР выполнен по недействующему с 2016 года НЗТП РК 8.03-01-2016 .	2018-05-21 11:16:05	Отклонить замечания	Срок изготовления ПСД и проведение экспертизы ограничен . До ноября текущего года.
5	040340001421	КҚ жобасына ескерту	в предоставленных расчетах ПИР не учтены затраты на разработку раздела ОВОС. Просим внести изменения	2018-05-21 11:20:04	Отклонить замечания	Срок изготовления ПСД и проведение экспертизы ограничен . До ноября текущего года.
6	060240008667	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СН РК	2018-05-16 14:33:16	Отклонить замечания	Срок изготовления ПСД и проведение экспертизы ограничен . До ноября текущего года.

			1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования». Расчет продолжительности проектирования по СН РК 1.02-01-2008 по объекту: «Строительство линий наружного освещения». 1. Нормативная продолжительность проектирования наружного освещения: Таблица 6.16 п.17. Наружное освещение (дороги, проезды, улицы). Рабочий проект 2 месяца, если 1000 метров, по тех. спецификации примерно 7000 м. 4 месяца * 1,3 (Табл.5.1 п.4) = 5,2 месяцев 2. Нормативная продолжительность инж енерно-геодезических изысканий Табл. 6.1 п.8(30 га), 35 рабочих дней 3. Нормативная продолжительность инж енерно-геологических изысканий Табл. 6.2 п.1(12 скв.) 20 рабочих дней 5. Разработка раздела ОВОС 12 рабочих дней 6. Согласование РП со				

			всеми заинтересованными службами 30 рабочих дней 7. Прохождение вневедомственной экспертизы проекта 45 рабочих дней Итого:5,2 +((35+20+12+30)/22) = 5,2+4,4 = 9,6 месяцев Разработка ПИР (ПСД) без проведение государственной экспертизы ВСЕГО: 10 месяцев Просим поменять продолжительность проектирования по каждому лоту зависимости от их длины участка			
7	060240008667	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.175. Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила) - Цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы по разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации и градостроительных	2018-05-16 14:35:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Работа с расчетом демпинга

			проектов признается демпинговой в случае, если она ниже цены, рассчитанной заказчиком в соответствии с Государственными нормативами по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан, утвержденными приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 399-нк, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 97899, в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, более чем на десять процентов. В нарушение п.175 Правил Организатором государственных закупок не применен				

			расчет демпинговой цены.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

аким Бактиярова Алия Маратовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2241254

№ конкурса 2589724-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации на Капитальный ремонт освещение улиц .
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-05-15 10:36:38 по 2018-05-22 10:36:38
Наименование организатора ГУ "Аппарат акима Коксуского сельского округа Кербулакского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040340001421	Замечание к КД	Согласно Правил осуществления государственных закупок Проект конкурсной документации, разработанный и утвержденный единым организатором, должен содержать техническую спецификацию, проект договора, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации и состав экспертной комиссии либо эксперта, утвержденные заказчиком в соответствии с	2018-05-21 11:20:45	Отклонить замечания	Срок изготовления ПСД и проведение экспертизы ограничен . До ноября текущего года.

			подпунктом 2) пункта 52 настоящих Правил. В технической спецификации дается задание на проектирование и требования к потенциальным поставщикам.			
2	040340001421	Замечание к КД	Согласно ответа КДС и ЖКХ № 30-04-3/ЮЛ-1460 от 13.12.2017г. в расчет продолжительности проектирования входит срок прохождения экспертизы: Сроки продолжительности работ определяется договором исходя из нормативного срока разработки ТЭО и ПСД с учетом срока прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, указанного в Правилах проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и	2018-05-21 11:13:12	Отклонить замечания	Срок изготовления ПСД и проведение экспертизы ограничен . До ноября текущего года.

			капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования. Просим добавить в расчет продолжительности 45 рабочих дней на прохождение экспертизы и 10 рабочих дней проверка комплектности и заключение договора. Также просим внести изменения в предоставленный расчет продолжительности: добавить разработку проекта ОВОС - 10 раб. дней			
3	040340001421	Замечание к КД	В соответствии с п.175. Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила) - Цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы по разработке технико-	2018-05-21 11:10:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Работа с расчетом демпинга

			экономического обоснования, проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации и градостроительных проектов признается демпинговой в случае, если она ниже цены, рассчитанной заказчиком в соответствии с Государственными нормативами по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан, утвержденными приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 399-нк, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 97899, в сфере архитектурной, градостроительной и строительной				

			деятельности, более чем на десять процентов. В нарушение п.175 Правил Организатором государственных закупок не применен расчет демпинговой цены.			
4	040340001421	Замечание к КД	Просим Вас приложить к КД копию расчета ПИР, согласно СЦИ РК 8.03-04-2016 «Сборник цен на инженерные изыскания для строительства» и СЦП РК 8.03-01-2017 «Сборник цен на проектные работы для строительства». Так как предоставленный расчет ПИР выполнен по недействующему с 2016 года НЗТП РК 8.03-01-2016 .	2018-05-21 11:16:05	Отклонить замечания	Срок изготовления ПСД и проведение экспертизы ограничен . До ноября текущего года.
5	040340001421	Замечание к КД	в предоставленных расчетах ПИР не учтены затраты на разработку раздела ОВОС. Просим внести изменения	2018-05-21 11:20:04	Отклонить замечания	Срок изготовления ПСД и проведение экспертизы ограничен . До ноября текущего года.
6	060240008667	Замечание к КД	Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СН РК 1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования».	2018-05-16 14:33:16	Отклонить замечания	Срок изготовления ПСД и проведение экспертизы ограничен . До ноября текущего года.

			Расчет продолжительности проектирования по СН РК 1.02-01-2008 по объекту: «Строительство линий наружного освещения». 1. Нормативная продолжительность проектирования наружного освещения: Таблица 6.16 п.17. Наружное освещение (дороги, проезды, улицы). Рабочий проект 2 месяца, если 1000 метров, по тех. спецификации примерно 7000 м. 4 месяца * 1,3 (Табл.5.1 п.4) = 5,2 месяцев 2. Нормативная продолжительность инженерно-геодезических изысканий Табл. 6.1 п.8(30 га), 35 рабочих дней 3. Нормативная продолжительность инженерно-геологических изысканий Табл. 6.2 п.1(12 скв.) 20 рабочих дней 5. Разработка раздела ОВОС 12 рабочих дней 6. Согласование РП со всеми заинтересованными службами 30 рабочих дней 7. Прохождение				

			вневедомственной экспертизы проекта 45 рабочих дней Итого:5,2 +((35+20+12+30)/22) = 5,2+4,4 = 9,6 месяцев Разработка ПИР (ПСД) без проведение государственной экспертизы ВСЕГО: 10 месяцев Просим поменять продолжительность проектирования по каждому лоту зависимости от их длины участка			
7	060240008667	Замечание к КД	В соответствии с п.175. Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила) - Цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы по разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации и градостроительных проектов признается демпинговой в случае, если она ниже цены, рассчитанной	2018-05-16 14:35:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Работа с расчетом демпинга

			заказчиком в соответствии с Государственными нормативами по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан, утвержденными приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 399-нқ, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 97899, в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, более чем на десять процентов. В нарушение п.175 Правил Организатором государственных закупок не применен расчет демпинговой цены.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

аким Бактиярова Алия Маратовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»