Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2258766

Конкурстың № 2601406-1
Конкурстың атауы Астана қ. Білім басқармасы «№3 мектеп-гимназия» ММ ғимаратында күрделі жөндеу жұмыстарының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу,
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-05-18 11:43:48 дейін 2018-05-25 11:43:48
Ұйымдастырушының атауы Астана қаласы Білім басқармасының "№ 3 мектеп-гимназия" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	030340001468	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! Прошу Вас прикрепить к КД смету на проектно-изыскательские работы(ПИР), чтобы понять как у вас получилась такая сумма на такой объём проектных работ. Спасибо!	2018-05-23 09:59:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная сумма определена по бюджетному планированию
2	030340001468	КҚ жобасына ескерту	Прошу исключить из технической спецификации требование об предоставления поставщиком сведений	2018-05-23 10:10:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Организатор принял решение исключить из приложения 2 к КД п2.2 пп 2.2.2

			об обладании трудовыми и материальными ресурсами т.к. оно не законно согласно Приказу Министра финансов № 739 от 22.12.2017 года . "Концептуальными поправками в Правила являются: упрощение требований к участникам государственных закупок работ в сфере строительства. Теперь, участники закупок работ в сфере строительства, имеющих соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы и проектирование могут не представлять документы, подтверждающие обладание материальными и трудовыми ресурсами."			
3	130940019920	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем ,что есть техническое обследование, просим исключить из техспецифкации пункт 2.2. пп 2.2.2.	2018-05-25 11:39:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Организатор принял решение исключить из приложения 2 к КД п2.2 пп 2.2.2
4	130940019920	КҚ жобасына ескерту	Просим рассчитать срок выполнения работ согласно СП РК	2018-05-25 11:42:27	Представить разъяснение положений конкурсной	Организатором было принято решение не вносить изменения в отношении срока выполнения работ. Касательно нормы СП РК

			1.02-110-2013 Таблица 5 - Дошкольные образовательные учреждения, школы, лицеи, гимназии п. 2.		документации	1.02-110-2013 Таблица 5 - Дошкольные образовательные учреждения, школы, лицеи, гимназии п. 2., разъясняем, что она носит рекомендательный характер и применяется в первичным строительным работам
5	130940019920	КҚ жобасына ескерту	Просим предоставить Задание на проектирование, в соответствие с п. 5, п.п. 5.2 СН РК 1.02-03-2011 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство", задание на проектирование оформляется в соответсвии с приложениями к даному СН РК.	2018-05-25 11:41:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Организатор принял решение оставить без изменения КД
6	030340001468	КҚ жобасына ескерту	Доброе утро! Прошу Вас корректно указать сроки проектирования т.к май-июнь, не корректно при условии что срок окончания приёма заявок 11 06 2018 + 10 рабочих дней на рассмотрение + при необходимости предоставление недостающих документов по протоколу предварительного допуска+ рассмотрение дополненных заявок+5 рабочих дней на	2018-05-23 09:48:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок исполнения не более 45 календарных дней после подписания договора

			обжалование протокола итогов, в конечном итоге июнь уже закончится. Прошу указать сроки проектирования согласно СНиП.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Директор Шеверняева Елена Васильевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2258766

№ конкурса 2601406-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта зданий ГУ «Школа-гимназия № 3»Управления образования г.Астана.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-05-18 11:43:48 по 2018-05-25 11:43:48
Наименование организатора Государственное учреждение "Школа-гимназия № 3" Управления образования города Астаны

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	030340001468	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! Прошу Вас прикрепить к КД смету на проектно-изыскательские работы(ПИР), чтобы понять как у вас получилась такая сумма на такой объём проектных работ. Спасибо!	2018-05-23 09:59:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная сумма определена по бюджетному планированию
2	030340001468	Замечание к КД	Прошу исключить из технической спецификации требование об предоставления поставщиком сведений об обладании трудовыми и материальными ресурсами т.к. оно не	2018-05-23 10:10:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Организатор принял решение исключить из приложения 2 к КД п2.2 пп 2.2.2

			законно согласно Приказу Министра финансов № 739 от 22.12.2017 года . "Концептуальными поправками в Правила являются: упрощение требований к участникам государственных закупок работ в сфере строительства. Теперь, участники закупок работ в сфере строительства, имеющих соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы и проектирование могут не представлять документы, подтверждающие обладание материальными и трудовыми ресурсами."			
3	130940019920	Замечание к КД	В связи с тем ,что есть техническое обследование, просим исключить из техспецифкации пункт 2.2. пп 2.2.2.	2018-05-25 11:39:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Организатор принял решение исключить из приложения 2 к КД п2.2 пп 2.2.2
4	130940019920	Замечание к КД	Просим рассчитать срок выполнения работ согласно СП РК 1.02-110-2013 Таблица 5 - Дошкольные образовательные учреждения, школы,	2018-05-25 11:42:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Организатором было принято решение не вносить изменения в отношении срока выполнения работ. Касательно нормы СП РК 1.02-110-2013 Таблица 5 - Дошкольные образовательные учреждения, школы, лицеи, гимназии п. 2., разъясняем, что она носит рекомендательный характер и применяется в

			лицеи, гимназии п. 2.			первичным строительным работам
5	130940019920	Замечание к КД	Просим предоставить Задание на проектирование, в соответствие с п. 5, п.п. 5.2 СН РК 1.02-03-2011 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство", задание на проектирование оформляется в соответсвии с приложениями к даному СН РК.	2018-05-25 11:41:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Организатор принял решение оставить без изменения КД
6	030340001468	Замечание к КД	Доброе утро! Прошу Вас корректно указать сроки проектирования т.к май-июнь, не корректно при условии что срок окончания приёма заявок 11 06 2018 + 10 рабочих дней на рассмотрение + при необходимости предоставление недостающих документов по протоколу предварительного допуска+ рассмотрение дополненных заявок+5 рабочих дней на обжалование протокола итогов, в конечном итоге июнь уже закончится. Прошу	2018-05-23 09:48:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок исполнения не более 45 календарных дней после подписания договора

			указать сроки проектирования согласно СНиП.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Шеверняева Елена Васильевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»