Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2302302

Конкурстың № 2638698-1
Конкурстың атауы "ШҚО Зайсан ауданы Шілікті даласындағы саркофагтың құрылысы" жұмыс жобасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-06-01 19:57:34 дейін 2018-06-08 19:57:34
Ұйымдастырушының атауы "Шығыс Қазақстан облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил проведения комплексной вневедомственной	2018-06-05 10:48:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Вашего запроса, расчет стоимости ПИР будет дополнительно прикреплен к конкурсной документации . Пояснительная записка будет представлена экспертной организации при загрузке рабочего проекта на единый портал вневедомственной экспертизы.

			экспертизы ТЭО и ПСД…..», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. №299. Для определения в чью компетенцию входит рассмотрение данного проекта необходимо приложить пояснительную записку к проекту. Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить нормативную стоимость ПИР. Остальные документы необходимы для проверки на комплектность проекта в соответствии с пунктом 21 Правил№299.			
2	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации отсутствуют квалификационные требования к потенциальному поставщику согласно Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» (далее- далее ЗРК об	2018-06-05 10:46:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания приняты к сведению. Соответствующее изменение будет внесено в техническую спецификацию конкурсной документации.

			АГиСД): состоять в членстве ПОАЭО «Палата экспертных организаций» (пункт 1 статьи 64-5 ЗРК об АГ и ДС), поэтому техспек необходимо дополнить указанным квалификационным требованием			
3	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 9) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от	2018-06-05 10:49:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания по внесению дополнений в договор по п.п. 4.1, гл. 7 приняты к сведению. Соответствующие изменения будут внесены в договор. гл. 4 заканчивается п. 9 По внесению дополнений в данную главу по п. 4.3: Предлагаемые дополнения отражены в приказе № 299 МНЭ РК и поэтому оснований для включения данных пунктов в Договор нет. По внесению дополнений в гл. 8 считаем нецелесообразными ввиду того что, п. 8.3, 8.4 оговорены взыскание неустойки (пени) в случаях просрочки сроков выполнения работ. В п. 8.2 оговорены санкции в отношении Заказчика, а не Исполнителя. гл. 9 Договора заканчивается п. 9.7; По внесению дополнений в данную главу: 9.10 Дата завершения работ оговорена в гл. 6 Договора и технической спецификации, которая является неотъемлемой частью Договора. 9.11 Выдача экспертного заключения отражена в приказе № 299 МНЭ РК и поэтому оснований для включения данного пункта в Договор нет. 9.12 Правила расторжения Договоров оговорены в типовых проектах и внесение данного пункта не корректно. 9.13 Дата начала работ оговорена в технической спецификации, которая является неотъемлемой частью Договора. 9.14 Данные требования отражены в приказе

			результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.9. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами 9.10., 9.11., 9.12., 9.13., 9.14., следующего содержания: 9.10. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению			№ 299 МНЭ РК и поэтому оснований для включения данного пункта в Договор нет.

			экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.11. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.12. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.13. Датой начала экспертных работ является дата принятия				

			на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава. 9.14. Результатом работы является выдача положительного, либо отрицательного экспертного заключения».			
4	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация не соответствует законодательству РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта	2018-06-05 10:47:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания приняты к сведению. Последний абзац технической спецификации будет опубликован в следующей редакции: «… экспертная организация выдает заказчику экспертное заключение, предусмотренное Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД».

			(ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому последний абзац технической спецификации дополнить словами следующего содержания: " либо отрицательного экспертного заключения».			
5	160140012642	КҚ жобасына ескерту	Просим предоставить пояснительную записку и задание на проектирование	2018-06-04 11:54:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Пояснительная записка и задание на проектирование будут представлены экспертной организации при загрузке рабочего проекта на единый портал вневедомственной экспертизы.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

руководитель управления Маулетханов Ернар Манатулы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2302302

№ конкурса 2638698-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "строительство саркофага в Шиликтинской долине Зайсанского района ВКО"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-06-01 19:57:34 по 2018-06-08 19:57:34
Наименование организатора ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060540024144	Замечание к КД	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД…..», утвержденных Приказом Министра	2018-06-05 10:48:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Вашего запроса, расчет стоимости ПИР будет дополнительно прикреплен к конкурсной документации . Пояснительная записка будет представлена экспертной организации при загрузке рабочего проекта на единый портал вневедомственной экспертизы.

			национальной экономики РК от 01.04.2015г. №299. Для определения в чью компетенцию входит рассмотрение данного проекта необходимо приложить пояснительную записку к проекту. Для определения стоимости конкурсной заявки необходимо приложить нормативную стоимость ПИР. Остальные документы необходимы для проверки на комплектность проекта в соответствии с пунктом 21 Правил№299.			
2	060540024144	Замечание к КД	В технической спецификации отсутствуют квалификационные требования к потенциальному поставщику согласно Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» (далее- далее ЗРК об АГиСД): состоять в членстве ПОАЭО «Палата экспертных организаций» (пункт 1	2018-06-05 10:46:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания приняты к сведению. Соответствующее изменение будет внесено в техническую спецификацию конкурсной документации.

			статьи 64-5 ЗРК об АГ и ДС), поэтому техспек необходимо дополнить указанным квалификационным требованием			
3	060540024144	Замечание к КД	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 9) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора,	2018-06-05 10:49:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания по внесению дополнений в договор по п.п. 4.1, гл. 7 приняты к сведению. Соответствующие изменения будут внесены в договор. гл. 4 заканчивается п. 9 По внесению дополнений в данную главу по п. 4.3: Предлагаемые дополнения отражены в приказе № 299 МНЭ РК и поэтому оснований для включения данных пунктов в Договор нет. По внесению дополнений в гл. 8 считаем нецелесообразными ввиду того что, п. 8.3, 8.4 оговорены взыскание неустойки (пени) в случаях просрочки сроков выполнения работ. В п. 8.2 оговорены санкции в отношении Заказчика, а не Исполнителя. гл. 9 Договора заканчивается п. 9.7; По внесению дополнений в данную главу: 9.10 Дата завершения работ оговорена в гл. 6 Договора и технической спецификации, которая является неотъемлемой частью Договора. 9.11 Выдача экспертного заключения отражена в приказе № 299 МНЭ РК и поэтому оснований для включения данного пункта в Договор нет. 9.12 Правила расторжения Договоров оговорены в типовых проектах и внесение данного пункта не корректно. 9.13 Дата начала работ оговорена в технической спецификации, которая является неотъемлемой частью Договора. 9.14 Данные требования отражены в приказе № 299 МНЭ РК и поэтому оснований для включения данного пункта в Договор нет.

			установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.9. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами 9.10., 9.11., 9.12., 9.13., 9.14., следующего содержания: 9.10. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством				

			электронного портала www.epsd.kz, 9.11. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.12. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.13. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после				

			подтверждения их требуемой комплектности и состава. 9.14. Результатом работы является выдача положительного, либо отрицательного экспертного заключения».			
4	060540024144	Замечание к КД	Техническая спецификация не соответствует законодательству РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение	2018-06-05 10:47:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания приняты к сведению. Последний абзац технической спецификации будет опубликован в следующей редакции: «… экспертная организация выдает заказчику экспертное заключение, предусмотренное Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД».

			о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому последний абзац технической спецификации дополнить словами следующего содержания: " либо отрицательного экспертного заключения».			
5	160140012642	Замечание к КД	Просим предоставить пояснительную записку и задание на проектирование	2018-06-04 11:54:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Пояснительная записка и задание на проектирование будут представлены экспертной организации при загрузке рабочего проекта на единый портал вневедомственной экспертизы.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель управления Маулетханов Ернар Манатулы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»