Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2349888

Конкурстың № 2698974-1
Конкурстың атауы "Қарақия ауданы Құрық ауылына аудандық мұражай құрылысы" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-06-29 15:35:28 дейін 2018-07-09 15:35:28
Ұйымдастырушының атауы "Қарақия аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация не соответствует законодательству РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от	2018-07-02 14:13:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию закупаемых работ будут внесены изменения.

			01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому абзац 4 раздела 3 технической спецификации изложить в следующей редакции результатом работы является выдача положительного, либо отрицательного экспертного заключения».			
2	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор	2018-07-02 14:13:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В электронном конкурсе представлен типовой договор, автоматически сформированный веб-порталом государственных закупок РК. После определения победителя при заключении договора в двухстороннем порядке в договор будут внесены дополнения и изменения.

			внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 9) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим				

			законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.9. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами 9.10., 9.11., 9.12., 9.13., 9.14., следующего содержания: 9.10. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.11. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.12. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением				

			подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.13. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава. 9.14. Результатом работы является выдача положительного, либо отрицательного экспертного заключения».			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заведующий сектором Берішбаева Гүлнәр Татайқызы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2349888

№ конкурса 2698974-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту: «Строительство районного музея в селе Курык Каракиянского района».
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-06-29 15:35:28 по 2018-07-09 15:35:28
Наименование организатора Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060540024144	Замечание к КД	Техническая спецификация не соответствует законодательству РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно п.72 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы (КВЭ) ТЭО и ПСД….», утвержденных Приказом МНЭ РК от 01.04. 2015 г. № 299, по результатам КВЭ экспертные организации выдают: 1)	2018-07-02 14:13:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию закупаемых работ будут внесены изменения.

			положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Поэтому абзац 4 раздела 3 технической спецификации изложить в следующей редакции результатом работы является выдача положительного, либо отрицательного экспертного заключения».			
2	060540024144	Замечание к КД	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 9) выполнить работу в	2018-07-02 14:13:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В электронном конкурсе представлен типовой договор, автоматически сформированный веб-порталом государственных закупок РК. После определения победителя при заключении договора в двухстороннем порядке в договор будут внесены дополнения и изменения.

			порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.9. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4.				

			действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами 9.10., 9.11., 9.12., 9.13., 9.14., следующего содержания: 9.10. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.11. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.12. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии				

			рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.13. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава. 9.14. Результатом работы является выдача положительного, либо отрицательного экспертного заключения».			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заведующий сектором Берішбаева Гүлнәр Татайқызы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»