Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Қарағанды облысы №88 2018-12-19

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі ереже негізінде әрекет ететін Халтонов Аскербек Ибрагимович бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Алстройпроект" екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Алимбеков Кабиден Калиевич, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2018-08-25 № 2609836-ОК2 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) «Проектировщик» (далее – Проектировщик) – юридическое лицо, конкурсная заявка которого на выполнение проектно-сметной документации признана выигравшей;
4) «Заказчик» - ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
5) «Объект» – участок автомобильной дороги определенный организатором конкурса как подлежащий проведению проектно- изыскательских;
6) «Стоимость Договора» - означает сумму Договора, указанную Проектировщиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;
7) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Проектировщиком и подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на который в Договоре есть ссылка в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. В Договор, после его подписания, могут быть внесены изменения и дополнения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Заказчиком и Субподрядчиками;
8) «Работы» - проектно-изыскательные работы, разработка проектно-сметной документации и работы по проведению экспертиз проекта подлежащие выполнению Проектировщиком в соответствии с условиями настоящего Договора;
9) «Срок проектирования» означает срок, в течение которого Проектировщик должен завершить проектные изыскания, работы по разработке проекта и проведению экологической и государственной экспертизы;
10) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
11) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

12) «Форс-мажор» - обстоятельство непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс – мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.
13) Страховая компания - организация, предоставляющая услуги страхования
14) Генеральный подрядчик - Исполнитель

2 Шарттың мәні

2.1 Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 002-015-432 Разработка проектно-сметных документаций на реконструкцию мостов;

2.2 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3) план финансирования по платежам, согласованный Генеральным подрядчиком и утвержденный Заказчиком
4) обеспечение исполнения договора
5) график производства работ
6) техническое задание на рабочий проект реконструкции

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 51 296 000.00 (елу бір миллион екі жүз тоқсан алты мың тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 5 496 000.00 тенге (бес миллион төрт жүз тоқсан алты мың тенге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 5 000 000.00 (бес миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
002 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 46 296 000.00 (қырық алты миллион екі жүз тоқсан алты мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушының іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) осы Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

3.6 Форма оплаты: перечисление
3.7 Взаиморасчеты за выполненные работы производятся на основании счет-фактуры, актов выполненных работ (формы 2 и формы 3), подписанных сторонами и перечислением на расчетный счет Проектировщика в соответствии с планом финансирования по платежам
3.8 Окончательный взаиморасчет между сторонами производится на основании актов приемки выполненных работ, актов сверки после завершения работ и положительного заключения Государственной и экологической экспертизы
3.9 Ежемесячно Заказчик оплачивает Проектировщику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае если Проектировщик срывает, утвержденный Заказчиком, месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств либо по устранению недостатков по Договору со стороны Проектировщика, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от суммы Договора, в случае неисполненного Проектировщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% к сумме ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки, которые подлежат уплате Проектировщиком в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки. Заказчик обязан обеспечить взыскание вышеуказанной неустойки (штрафа, пени). В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Генеральным подрядчиком о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке либо в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» перечисляется Заказчиком
3.10 Если Проектировщик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки: 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора. Уплата неустойки не освобождает стороны от принятых ими обязательств по настоящему договору. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Проектировщику о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке
3.11 Срок платежей согласно графика финансирования

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Орындаушы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 150 000.00 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, сондай-ақ 38 886 785.71 теңгеге тең Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізуге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ85070102KSN3001000 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 39 036 785.71 (отыз тоғыз миллион отыз алты мың жеті жүз сексен бес тенге жетпіс бір тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Орындаушы тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді

10) Проектировщик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11) Проектировщик может заключать субподрядные договора на сумму, не превышающую 2/3 от стоимости всех подрядных работ по Договору (цены подряда), но не может передавать исполнение Договора третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. При привлечении субподрядных организаций Проектировщик должен в обязательном порядке согласовать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Проектировщик направляет официальное письмо с указанием перечня планируемых к передаче работ с указанием их стоимости, наличия опыта работы у субподрядчика на объектах по строительству и ремонту дорог и нотариально заверенной копией лицензий Субподрядчика на выполнение данных работ. После согласования Заказчиком Субподрядчика и проекта субподрядного договора, Проектировщику необходимо предоставить копии заключенных субподрядных договоров. Без письменного согласия Заказчика Проектировщик не вправе заключать субподрядный договор. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Проектировщиком
12) При наличии на Участке субподрядчиков Проектировщик обязан координировать их работу и ежемесячно и/или по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе и качестве выполняемых работ Субподрядчиком
13) Если Заказчик требует от Проектировщика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Проектировщика или субподрядчика, указывая при этом причины, Проектировщик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору
14) Проектировщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте
15) Проектировщик в течение 7 дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения
16) Проектировщик обязан выполнить работу с надлежащим качеством, в установленные сроки в соответствии с месячным графиком производства физических объемов работ. Представить проект производства работ, календарный график в пятидневный срок с момента вступления настоящего Договора в силу
17) Выполненная Проектировщиком работа должна соответствовать условиям договора, и требованиям, предъявляемым к работе соответствующего рода. Проектировщик передает результаты работы Заказчику по акту приема – передачи рабочей документации
18) В случае возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика
19) Проектировщик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности, а также ежемесячно к первому числу представлять Заказчику отчет о ходе проектно-сметных работ. Проектировщик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору
20) Проектировщик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами
21) В течение 10 дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектировщик обязан предоставить Заказчику обеспечения гарантии ликвидации возможных недоработок (недочетов, упущений), дефектов в виде одного из видов обеспечения по согласованию с Заказчиком: 1) банковская гарантия на сумму, равную 10 % от общей суммы Договора, со сроком действия равным сроку действия положительного заключения государственной экспертизы (3 года). 2) страховой полис, заключенный с приемлемой Страховой компанией на сумму, равную 10 % от общей суммы Договора, со сроком действия равным сроку действия положительного заключения государственной экспертизы (3 года)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22) Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Проектировщика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Проектировщик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного
23) Проектировщик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет письменное уведомление Заказчику с положительными заключениями соответствующих экспертиз и уведомление об окончании работ

4.2 Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Орындаушы тексеру сәтінен бастап 3к ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Проектировщик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті кепілдік мерзімі мерзіміне береді.

7.3 Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7.4 Заказчик имеет доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору
7.5 Проектировщик гарантирует соответствие проектно-сметной документации всем обязательным требованиям (СНиП, ПСД, ГОСТ и т.д.)
7.6 Проектировщик гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать или ограничивать выполнение работ на основе подготовленной проектировщиком проектно-сметной документации
7.7 Проектировщик несет ответственность за недостатки проектно- сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации. Наличие выявленных дефектов устанавливаются двусторонним актом, Заказчиком (или лицом, использующим проектную документацию, хотя бы оно не являлось заказчиком по ее изготовлению) и Проектировщиком. Если в период выполнения работ или эксплуатации объекта, по данному проекту, обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Проектировщика, то устранение дефектов осуществляется Проектировщиком за свой счет, а также он возмещает Заказчику причиненные убытки

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге/Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге/Орындаушығакешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Орындаушы осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы ОрындаушыныШарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

8.10 Проектировщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора
8.11 Если Проектировщик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Проектировщик оказывается неспособным выполнить работу, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Проектировщику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки
8.12 Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации. В случае увеличения объемов работ, возникших в связи с ошибками (недоработками) проектно-сметной документации Проектировщик обязан оплатить стоимость данных работ за свой счет
8.13 Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции, а также в процессе

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации
8.14 При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан возместить Заказчику причиненные убытки, в форме и на условиях Заказчика
8.15 При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, переделать проектно-сметную документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки
8.16 Проектировщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Орындаушы 3 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 3 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Орындаушы дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Орындаушың Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Орындаушының таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Орындаушының лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.7 Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан
13.8 Официальное общение между Заказчиком и Проектировщиком, которое касается вопросов проектирования Объекта, имеет силу только в письменном виде
13.9 Заказчик и Проектировщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним
13.10 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и/или Проектировщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в судебном порядке по месту заключения Договора
13.11 Заказчик или Проектировщик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором
13.12 Если Договор расторгается, Проектировщик должен немедленно прекратить работы
13.13 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения или уменьшения лимита бюджета направив Проектировщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
БСН 011140002856
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ200705022682251001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 423363
Басшысы Халтонов Аскербек Ибрагимович

Орындаушы:
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Алстройпроект"
Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 10Б
БСН/ЖСН 930440000909
БСК LARIKZKA
ЖСК KZ8777420KZ220317BJR
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ
Тел.: 8 (727) 382-51-80
Басшысы Алимбеков Кабиден Калиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2018-12-19 16:28:36
Халтонов Аскербек Ибрагимович
"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

2018-12-19 16:43:09
Алимбеков Кабиден Калиевич
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Алстройпроект"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алстройпроект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2609836-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Жолдар салу						Разработка проектно-сметных документаций на реконструкцию мостов						
19573216-ОК1	"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-темиртау-Токаревка» км 12	Жұмыс	1	12 880 000.00	август 2018 года	август 2019 года	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Алиханова 13 (1)	0	1 000 000.00
19573216-ОК1	"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-темиртау-Токаревка» км 12	Жұмыс	1	12 880 000.00	август 2018 года	август 2019 года	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Алиханова 13 (1)	0	11 880 000.00
19572312-ОК1	"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Байкожа на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Ынталы-Бесоба» км 61	Жұмыс	1	9 520 000.00	август 2018 года	август 2019 года	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Алиханова 13 (1)	0	1 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19572312-ОК1	"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Байкожа на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Ынталы-Бесоба» км 61	Жұмыс	1	9 520 000.00	август 2018 года	август 2019 года	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Алиханова 13 (1)	0	8 520 000.00
19572805-ОК1	"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Есень на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 92+200	Жұмыс	1	9 296 000.00	до 15 июля 2018 года	до 15 июля 2019 года	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Алиханова 13 (1)	0	1 000 000.00
19572805-ОК1	"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Есень на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 92+200	Жұмыс	1	9 296 000.00	до 15 июля 2018 года	до 15 июля 2019 года	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Алиханова 13 (1)	0	8 296 000.00
19572971-ОК1	"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Шерубай-Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 16+940	Жұмыс	1	9 296 000.00	до 15 июля 2018 года	до 15 июля 2019 года	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Алиханова 13 (1)	0	1 000 000.00
19572971-ОК1	"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Шерубай-Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 16+940	Жұмыс	1	9 296 000.00	до 15 июля 2018 года	до 15 июля 2019 года	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Алиханова 13 (1)	0	8 296 000.00
19573851-ОК1	"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Куланотпес на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Астана-Кургальжино-Баршино-Шубарколь-Кызылжар» км 1+430	Жұмыс	1	10 304 000.00	август 2018 года	август 2019 года	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Алиханова 13 (1)	0	1 000 000.00
19573851-ОК1	"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Куланотпес на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Астана-Кургальжино-Баршино-Шубарколь-Кызылжар» км 1+430	Жұмыс	1	10 304 000.00	август 2018 года	август 2019 года	Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ. Алиханова 13 (1)	0	9 304 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

Карагандинская область №88 2018-12-19

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Халтонов Аскербек Ибрагимович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Алстройпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Генеральный директор Алимбеков Кабиден Калиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2018-08-25 года № 2609836-ОК2, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) «Проектировщик» (далее – Проектировщик) – юридическое лицо, конкурсная заявка которого на выполнение проектно-сметной документации признана выигравшей;
4) «Заказчик» - ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
5) «Объект» – участок автомобильной дороги определенный организатором конкурса как подлежащий проведению проектно- изыскательских;
6) «Стоимость Договора» - означает сумму Договора, указанную Проектировщиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;
7) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Проектировщиком и подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на который в Договоре есть ссылка в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. В Договор, после его подписания, могут быть внесены изменения и дополнения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Заказчиком и Субподрядчиками;
8) «Работы» - проектно-изыскательные работы, разработка проектно-сметной документации и работы по проведению экспертиз проекта подлежащие выполнению Проектировщиком в соответствии с условиями настоящего Договора;
9) «Срок проектирования» означает срок, в течение которого Проектировщик должен завершить проектные изыскания, работы по разработке проекта и проведению экологической и государственной экспертизы;
10) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
11) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

12) «Форс-мажор» - обстоятельство непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс – мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.
13) Страховая компания - организация, предоставляющая услуги страхования
14) Генеральный подрядчик - Исполнитель

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 002-015-432 Разработка проектно-сметных документаций на реконструкцию мостов;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) план финансирования по платежам, согласованный Генеральным подрядчиком и утвержденный Заказчиком
4) обеспечение исполнения договора
5) график производства работ
6) техническое задание на рабочий проект реконструкции

3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 51 296 000.00 (пятьдесят один миллион двести девяносто шесть тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 5 496 000.00 тенге (пять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2018 год 5 000 000.00 (пять миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 002 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 46 296 000.00 (сорок шесть миллионов двести девяносто шесть тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

3.6 Форма оплаты: перечисление
3.7 Взаиморасчеты за выполненные работы производятся на основании счет-фактуры, актов выполненных работ (формы 2 и формы 3), подписанных сторонами и перечислением на расчетный счет Проектировщика в соответствии с планом финансирования по платежам
3.8 Окончательный взаиморасчет между сторонами производится на основании актов приемки выполненных работ, актов сверки после завершения работ и положительного заключения Государственной и экологической экспертизы
3.9 Ежемесячно Заказчик оплачивает Проектировщику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае если Проектировщик срывает, утвержденный Заказчиком, месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств либо по устранению недостатков по Договору со стороны Проектировщика, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от суммы Договора, в случае неисполненного Проектировщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% к сумме ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки, которые подлежат уплате Проектировщиком в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки. Заказчик обязан обеспечить взыскание вышеуказанной неустойки (штрафа, пени). В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Генеральным подрядчиком о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке либо в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» перечисляется Заказчиком
3.10 Если Проектировщик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки: 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора. Уплата неустойки не освобождает стороны от принятых ими обязательств по настоящему договору. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Проектировщику о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке
3.11 Срок платежей согласно графика финансирования

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 150 000.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 38 886 785.71 тенге что в общем составляет 39 036 785.71 (тридцать девять миллионов тридцать шесть тысяч семьсот восемьдесят пять тенге семьдесят один тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ85070102KSN3001000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

10) Проектировщик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11) Проектировщик может заключать субподрядные договора на сумму, не превышающую 2/3 от стоимости всех подрядных работ по Договору (цены подряда), но не может передавать исполнение Договора третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. При привлечении субподрядных организаций Проектировщик должен в обязательном порядке согласовать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Проектировщик направляет официальное письмо с указанием перечня планируемых к передаче работ с указанием их стоимости, наличия опыта работы у субподрядчика на объектах по строительству и ремонту дорог и нотариально заверенной копией лицензий Субподрядчика на выполнение данных работ. После согласования Заказчиком Субподрядчика и проекта субподрядного договора, Проектировщику необходимо предоставить копии заключенных субподрядных договоров. Без письменного согласия Заказчика Проектировщик не вправе заключать субподрядный договор. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Проектировщиком
12) При наличии на Участке субподрядчиков Проектировщик обязан координировать их работу и ежемесячно и/или по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе и качестве выполняемых работ Субподрядчиком
13) Если Заказчик требует от Проектировщика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Проектировщика или субподрядчика, указывая при этом причины, Проектировщик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору
14) Проектировщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте
15) Проектировщик в течение 7 дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения
16) Проектировщик обязан выполнить работу с надлежащим качеством, в установленные сроки в соответствии с месячным графиком производства физических объемов работ. Представить проект производства работ, календарный график в пятидневный срок с момента вступления настоящего Договора в силу
17) Выполненная Проектировщиком работа должна соответствовать условиям договора, и требованиям, предъявляемым к работе соответствующего рода. Проектировщик передает результаты работы Заказчику по акту приема – передачи рабочей документации
18) В случае возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика
19) Проектировщик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности, а также ежемесячно к первому числу представлять Заказчику отчет о ходе проектно-сметных работ. Проектировщик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору
20) Проектировщик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами
21) В течение 10 дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектировщик обязан предоставить Заказчику обеспечения гарантии ликвидации возможных недоработок (недочетов, упущений), дефектов в виде одного из видов обеспечения по согласованию с Заказчиком: 1) банковская гарантия на сумму, равную 10 % от общей суммы Договора, со сроком действия равным сроку действия положительного заключения государственной экспертизы (3 года). 2) страховой полис, заключенный с приемлемой Страховой компанией на сумму, равную 10 % от общей суммы Договора, со сроком действия равным сроку действия положительного заключения государственной экспертизы (3 года)
22) Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ Проектировщика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Проектировщик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного
23) Проектировщик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет письменное уведомление Заказчику с положительными заключениями соответствующих экспертиз и уведомление об окончании работ

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3д с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Проектировщик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на Срок гарантии лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7.4 Заказчик имеет доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору
7.5 Проектировщик гарантирует соответствие проектно-сметной документации всем обязательным требованиям (СНиП, ПСД, ГОСТ и т.д.)
7.6 Проектировщик гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать или ограничивать выполнение работ на основе подготовленной проектировщиком проектно-сметной документации
7.7 Проектировщик несет ответственность за недостатки проектно- сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации. Наличие выявленных дефектов устанавливаются двусторонним актом, Заказчиком (или лицом, использующим проектную документацию, хотя бы оно не являлось заказчиком по ее изготовлению) и Проектировщиком. Если в период выполнения работ или эксплуатации объекта, по данному проекту, обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Проектировщика, то устранение дефектов осуществляется Проектировщиком за свой счет, а также он возмещает Заказчику причиненные убытки

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

8.10 Проектировщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора
8.11 Если Проектировщик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Проектировщик оказывается неспособным выполнить работу, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Проектировщику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки
8.12 Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации. В случае увеличения объемов работ, возникших в связи с ошибками (недоработками) проектно-сметной документации Проектировщик обязан оплатить стоимость данных работ за свой счет
8.13 Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации
8.14 При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан возместить Заказчику причиненные убытки, в форме и на условиях Заказчика
8.15 При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, переделать проектно-сметную документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки
8.16 Проектировщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2019-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 3 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан
13.8 Официальное общение между Заказчиком и Проектировщиком, которое касается вопросов проектирования Объекта, имеет силу только в письменном виде
13.9 Заказчик и Проектировщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним
13.10 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и/или Проектировщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в судебном порядке по месту заключения Договора
13.11 Заказчик или Проектировщик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором
13.12 Если Договор расторгается, Проектировщик должен немедленно прекратить работы
13.13 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения или уменьшения лимита бюджета направив Проектировщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ200705022682251001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 423363
Руководитель Халтонов Аскербек Ибрагимович

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алстройпроект"
Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 10Б
БИН/ИИН 930440000909
БИК LARIKZKA
ИИК KZ8777420KZ220317BJR
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Тел.: 8 (727) 382-51-80
Генеральный директор Алимбеков Кабиден Калиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2018-12-19 16:28:36
Халтонов Аскербек Ибрагимович
"Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

2018-12-19 16:43:09
Алимбеков Кабиден Калиевич
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Алстройпроект"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алстройпроект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2609836-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002-015-432 : Строительство дорог						Разработка проектно-сметных документаций на реконструкцию мостов						
19573216-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на реконструкцию моста черезреку Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-темиртау-Токаревка» км 12	Работа	1	12 880 000.00	август 2018 года	август 2019 года	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда Алиханова 13 (1)	0	1 000 000.00
19573216-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на реконструкцию моста черезреку Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-темиртау-Токаревка» км 12	Работа	1	12 880 000.00	август 2018 года	август 2019 года	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда Алиханова 13 (1)	0	11 880 000.00
19572312-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Байкожа на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Ынталы-Бесоба» км 61	Работа	1	9 520 000.00	август 2018 года	август 2019 года	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда Алиханова 13 (1)	0	1 000 000.00
19572312-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Байкожа на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Ынталы-Бесоба» км 61	Работа	1	9 520 000.00	август 2018 года	август 2019 года	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда Алиханова 13 (1)	0	8 520 000.00
19572805-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Есень на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 92+200	Работа	1	9 296 000.00	до 15 июля 2018 года	до 15 июля 2019 года	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда Алиханова 13 (1)	0	1 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

19572805-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Есень на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 92+200	Работа	1	9 296 000.00	до 15 июля 2018 года	до 15 июля 2019 года	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда Алиханова 13 (1)	0	8 296 000.00
19572971-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Шерубай-Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 16+940	Работа	1	9 296 000.00	до 15 июля 2018 года	до 15 июля 2019 года	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда Алиханова 13 (1)	0	1 000 000.00
19572971-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Шерубай-Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 16+940	Работа	1	9 296 000.00	до 15 июля 2018 года	до 15 июля 2019 года	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда Алиханова 13 (1)	0	8 296 000.00
19573851-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Куланотпес на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Астана-Кургальжино-Баршино-Шубарколь-Кызылжар» км 1+430	Работа	1	10 304 000.00	август 2018 года	август 2019 года	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда Алиханова 13 (1)	0	1 000 000.00
19573851-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Куланотпес на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Астана-Кургальжино-Баршино-Шубарколь-Кызылжар» км 1+430	Работа	1	10 304 000.00	август 2018 года	август 2019 года	Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда Алиханова 13 (1)	0	9 304 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/6774692

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/6774692

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.