Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2661866

Конкурстың № 2987016-1
Конкурстың атауы Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство административного здания и гаража по адресу ул.Уральская, 32/1 г.Костанай»
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-08 11:37:20 дейін 2019-01-15 11:37:20
Ұйымдастырушының атауы "Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	100240013227	КҚ жобасына ескерту	Считать срок начала разработки проекта со дня получения всех исходных данных.	2019-01-15 09:26:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Период разработки 4 месяца со дня заключения договора. В соответствии с главой 9 проекта договора о государственных закупках, следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения: Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными.
2	030740003074	КҚ жобасына ескерту	1. Необходимо приложить расчет ПИР 2. Не указаны протяженности внеплощадочных инженерных сетей. Эти данные необходимы для расчета ПИР 3. Не	2019-01-10 10:48:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Необходимо приложить расчет ПИР. Ответ: Расчет ПИР отсутствует, так как расчет с инвестиционным предложением был направлен в местный уполномоченный орган по государственному планированию для рассмотрения и подготовки экономического заключения. 2.Не указаны протяженности внеплощадочных инженерных сетей. Эти

			указано целевое назначение Административного здания 4. Необходима ссылка на норматив определения срока разработки проекта 5. Указать срок разработки проекта без экспертизы 6. Считать срок начала разработки проекта со дня получения всех исходных данных			данные необходимы для расчета ПИР Ответ: Ориентировочная протяженность наружных сетей до границы земельного участка 40 – 45 метров. 3.Не указано целевое назначение Административного здания Ответ: Административное здание для сотрудников государственного органа. 4.Необходима ссылка на норматив определения срока разработки проекта Ответ: Продолжительность проектирования определена таблицей 11, СП РК 1.02-110-2013 «Здания и помещения учреждений и организаций». 5. Указать срок разработки проекта без экспертизы Ответ: Срок выполнения работ по разработке ПСД – 4 месяца. 6. Считать срок начала разработки проекта со дня получения всех исходных данных Ответ: Период разработки 4 месяца со дня заключения договора. В соответствии с главой 9 проекта договора о государственных закупках, следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения: Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными.
3	961240000226	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Должно ли здание гаража быть пристроенным или отдельно стоящим?	2019-01-09 09:15:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расположение гаражей необходимо предусмотреть отдельно стоящими объектами от административного здания.
4	961240000226	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Какова ориентировочная протяженность наружных инженерных сетей?	2019-01-09 09:16:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ориентировочная протяженность наружных сетей до границы земельного участка 40 – 45 метров.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя Бейсимбаев Серик Жолтаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2661866

№ конкурса 2987016-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство административного здания и гаража по адресу ул.Уральская, 32/1 г.Костанай»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-08 11:37:20 по 2019-01-15 11:37:20
Наименование организатора ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	100240013227	Замечание к КД	Считать срок начала разработки проекта со дня получения всех исходных данных.	2019-01-15 09:26:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Период разработки 4 месяца со дня заключения договора. В соответствии с главой 9 проекта договора о государственных закупках, следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения: Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными.
2	030740003074	Замечание к КД	1. Необходимо приложить расчет ПИР 2. Не указаны протяженности внеплощадочных инженерных сетей. Эти данные необходимы для расчета ПИР 3. Не указано целевое назначение Административного здания 4. Необходима	2019-01-10 10:48:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Необходимо приложить расчет ПИР. Ответ: Расчет ПИР отсутствует, так как расчет с инвестиционным предложением был направлен в местный уполномоченный орган по государственному планированию для рассмотрения и подготовки экономического заключения. 2.Не указаны протяженности внеплощадочных инженерных сетей. Эти данные необходимы для расчета ПИР Ответ: Ориентировочная протяженность наружных сетей до границы земельного участка 40 – 45 метров. 3.Не указано целевое назначение

			ссылка на норматив определения срока разработки проекта 5. Указать срок разработки проекта без экспертизы 6. Считать срок начала разработки проекта со дня получения всех исходных данных			Административного здания Ответ: Административное здание для сотрудников государственного органа. 4.Необходима ссылка на норматив определения срока разработки проекта Ответ: Продолжительность проектирования определена таблицей 11, СП РК 1.02-110-2013 «Здания и помещения учреждений и организаций». 5. Указать срок разработки проекта без экспертизы Ответ: Срок выполнения работ по разработке ПСД – 4 месяца. 6. Считать срок начала разработки проекта со дня получения всех исходных данных Ответ: Период разработки 4 месяца со дня заключения договора. В соответствии с главой 9 проекта договора о государственных закупках, следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения: Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными.
3	961240000226	Запрос о разъяснении КД	Должно ли здание гаража быть пристроенным или отдельно стоящим?	2019-01-09 09:15:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расположение гаражей необходимо предусмотреть отдельно стоящими объектами от административного здания.
4	961240000226	Запрос о разъяснении КД	Какова ориентировочная протяженность наружных инженерных сетей?	2019-01-09 09:16:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ориентировочная протяженность наружных сетей до границы земельного участка 40 – 45 метров.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Бейсимбаев Серик Жолтаевич

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»