Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2662098

Конкурстың № 2994607-1
Конкурстың атауы Әзірлеу жеке жұмыс жобасын қазандықтың Құрылысы "шағын ауданында "Қонай" Қостанай қ."
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-11 10:56:15 дейін 2019-01-18 10:56:15
Ұйымдастырушының атауы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	051140004166	КҚ жобасына ескерту	В КД отсутствует смета ПИР на объем работ, указанный в технической спецификации. На основании п.п.19) п.2) статьи 21 Закона Республики Казахстан о государственных закупках, в соответствии с п. 175 параграфа 13 Правил осуществления гос. закупок, просим дополнить конкурсную документацию сметой	2019-01-17 16:00:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчет стоимости ПИР взяты из «Сборник норм затрат труда на проектные работы для строительства» НЗТП РК 8. 03 – 01 – 2016

			ПИР на объем работ, указанный в технической спецификации, выполненный на основании Государственного норматива по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан, утвержденного Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 232-нқ.			
2	051140004166	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим дать разъяснение по разрыву срока выполнения работ: до 30 апреля 2019 года, с января - по март 2020 года.	2019-01-17 14:44:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок выполнения работ – 4 (четыре месяца) согласно спецификации.
3	051140004166	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить расчет нормативной продолжительности проектирования, выполненный согласно СП РК 1.02-110-2013 "Продолжительность проектирования".	2019-01-17 14:42:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	. Разрыв срока выполнения разработки проекта связано с разбивкой финансирования по годам, согласно Постановления по финансированию «О бюджете города Костаная на 2019 – 2021 годы» от 28.12.2018 г. №3600
4	051140004166	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать срок выполнения работ в количестве месяцев.	2019-01-17 14:48:50	Представить разъяснение положений конкурсной	. Продолжительность проектирования котельной в мкр. «Кунай» (до 20 гКал) – 4 (четыре месяца) взята из СП РК 1.02 – 110 -

					документации	2013

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Кантуреев Габиден Тасыбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2662098

№ конкурса 2994607-1
Название конкурса Разработка индивидуального рабочего проекта "Строительство котельной в микрорайоне "Кунай" в г.Костанай"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-11 10:56:15 по 2019-01-18 10:56:15
Наименование организатора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	051140004166	Замечание к КД	В КД отсутствует смета ПИР на объем работ, указанный в технической спецификации. На основании п.п.19) п.2) статьи 21 Закона Республики Казахстан о государственных закупках, в соответствии с п. 175 параграфа 13 Правил осуществления гос. закупок, просим дополнить конкурсную документацию сметой ПИР на объем работ, указанный в технической спецификации,	2019-01-17 16:00:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчет стоимости ПИР взяты из «Сборник норм затрат труда на проектные работы для строительства» НЗТП РК 8. 03 – 01 – 2016

			выполненный на основании Государственного норматива по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан, утвержденного Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 232-нқ.			
2	051140004166	Запрос о разъяснении КД	Просим дать разъяснение по разрыву срока выполнения работ: до 30 апреля 2019 года, с января - по март 2020 года.	2019-01-17 14:44:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок выполнения работ – 4 (четыре месяца) согласно спецификации.
3	051140004166	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить расчет нормативной продолжительности проектирования, выполненный согласно СП РК 1.02-110-2013 "Продолжительность проектирования".	2019-01-17 14:42:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	. Разрыв срока выполнения разработки проекта связано с разбивкой финансирования по годам, согласно Постановления по финансированию «О бюджете города Костаная на 2019 – 2021 годы» от 28.12.2018 г. №3600
4	051140004166	Запрос о разъяснении КД	Просим указать срок выполнения работ в количестве месяцев.	2019-01-17 14:48:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	. Продолжительность проектирования котельной в мкр. «Кунай» (до 20 гКал) – 4 (четыре месяца) взята из СП РК 1.02 – 110 - 2013

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной

документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Кантуреев Габиден Тасыбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»