Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2678889

Конкурстың № 3007750-1
Конкурстың атауы "Шымкент қаласындағы №84 мектепке қосымша ғимараттың құрылысына" ЖЖ ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-16 12:59:39 дейін 2019-01-23 12:59:39
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	160640010496	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас начать прием заявок в рабочее время	2019-01-18 10:36:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.
2	150840014890	КҚ жобасына ескерту	Сроки	2019-01-18 09:29:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик "Срок и продолжительность проведения работ будут указаны в соответствии Правилам проведения КВЭ"
3	140840005136	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность	2019-01-18 15:21:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик "Срок и продолжительность проведения работ будут указаны в соответствии Правилам проведения КВЭ"

			(сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между				

			исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной				

			экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
4	090840009731	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры,	2019-01-22 11:59:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик "Срок и продолжительность проведения работ будут указаны в соответствии Правилам проведения КВЭ"

			градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21				

			Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на				

			портале epsd.kz.».			
5	150540023998	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения	2019-01-16 15:29:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик "Срок и продолжительность проведения работ будут указаны в соответствии Правилам проведения КВЭ"

			комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ,				

			сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: слова «не более 30 рабочих дней со дня регистрации договора между сторонами в органах казначейства МФ РК» заменить словами «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
6	170640026652	КҚ жобасына ескерту	Отсутствует пояснительная записка и ПСД	2019-01-18 12:37:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.
7	170640026652	КҚ жобасына ескерту	Расчет стоимости экспертных работ не разборчив и не читаем	2019-01-18 12:35:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.
8	151040005825	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и	2019-01-16 15:12:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик "Срок и продолжительность проведения работ будут указаны в соответствии Правилам проведения КВЭ"

			строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной				

			организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с				

			заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
9	170640026652	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в	2019-01-18 12:18:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик "Срок и продолжительность проведения работ будут указаны в соответствии Правилам проведения КВЭ"

			порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II				

			уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ"				

			указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
10	050940010642	КҚ жобасына ескерту	Согласно подпункту 2) статьи 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. В связи с чем, просим открыть прием заявок на участие в данном лоте в рабочее время	2019-01-22 20:01:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.
11	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные	2019-01-16 16:03:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан". Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
12	160140012642	КҚ жобасына ескерту	Согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, "Об утверждение Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016 г.) Объекты II (	2019-01-16 18:31:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью менее 600 учащихся В связи с этим просим уточнить вместимость школы и вместимость пристройки			
13	160140012642	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов,	2019-01-16 18:04:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			действующих в Республике Казахстан". Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
14	150640004112	КҚ жобасына ескерту	Прикрепленный к КД документ подтверждающий расчет стоимости экспертизы предоставлен в ненадлежащем качестве. невозможно увидеть стоимость ПИР	2019-01-17 11:16:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Рабаев Абилсейт Байсейтович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2678889

№ конкурса 3007750-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП на "Пристройку дополнительного корпуса школы №84 в г.Шымкент"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-16 12:59:39 по 2019-01-23 12:59:39
Наименование организатора ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	160640010496	Замечание к КД	Просим Вас начать прием заявок в рабочее время	2019-01-18 10:36:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.
2	150840014890	Замечание к КД	Сроки	2019-01-18 09:29:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик "Срок и продолжительность проведения работ будут указаны в соответствии Правилам проведения КВЭ"
3	140840005136	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-	2019-01-18 15:21:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик "Срок и продолжительность проведения работ будут указаны в соответствии Правилам проведения КВЭ"

			экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней				

			по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую.				

			спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
4	090840009731	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов	2019-01-22 11:59:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик "Срок и продолжительность проведения работ будут указаны в соответствии Правилам проведения КВЭ"

			экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение				

			экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
5	150540023998	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной,	2019-01-16 15:29:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	Уважаемый потенциальный поставщик "Срок и продолжительность проведения работ будут указаны в соответствии Правилам

			градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой		документации	проведения КВЭ"

			экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для				

			заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: слова «не более 30 рабочих дней со дня регистрации договора между сторонами в органах казначейства МФ РК» заменить словами «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
6	170640026652	Замечание к КД	Отсутствует пояснительная записка и ПСД	2019-01-18 12:37:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.
7	170640026652	Замечание к КД	Расчет стоимости экспертных работ не разборчив и не читаем	2019-01-18 12:35:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.
8	151040005825	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность	2019-01-16 15:12:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик "Срок и продолжительность проведения работ будут указаны в соответствии Правилам проведения КВЭ"

			(сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между				

			исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной				

			экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
9	170640026652	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры,	2019-01-18 12:18:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик "Срок и продолжительность проведения работ будут указаны в соответствии Правилам проведения КВЭ"

			градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21				

			Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на				

			портале epsd.kz.».			
10	050940010642	Замечание к КД	Согласно подпункту 2) статьи 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» осуществление государственных закупок основывается на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. В связи с чем, просим открыть прием заявок на участие в данном лоте в рабочее время	2019-01-22 20:01:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.
11	150640004112	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к	2019-01-16 16:03:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан". Таким образом, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
12	160140012642	Замечание к КД	Согласно Приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165, "Об утверждение Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016 г.) Объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным:	2019-01-16 18:31:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью менее 600 учащихся В связи с этим просим уточнить вместимость школы и вместимость пристройки			
13	160140012642	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан". Таким образом, техническую	2019-01-16 18:04:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

			спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения.			
14	150640004112	Замечание к КД	Прикрепленный к КД документ подтверждающий расчет стоимости экспертизы предоставлен в ненадлежащем качестве. невозможно увидеть стоимость ПИР	2019-01-17 11:16:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик Ваш вопрос принят к сведению.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Рабаев Абилсейт Байсейтович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»