Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2686615

Конкурстың № 3006816-1
Конкурстың атауы Алатау ауданы аумағындағы жер үсті жаяу жүргіншілер жолдарын күрделі жөндеу бойынша сметалық құжаттар дайындау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-16 11:12:16 дейін 2019-01-23 11:12:16
Ұйымдастырушының атауы "Алатау ауданы әкімінің аппараты" ҚММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040940007521	КҚ жобасына ескерту	Прошу Вас представить расчет стоимости проектных работ по капитальному ремонту 18-ти надземных пешеходных переходов согласно СЦИ РК 8.03-04-2017 (на изыскательские работы) и СЦП РК 8.03-01-2017 (на проектные работы).	2019-01-22 09:56:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменении в конкурсную документацию.
2	040940007521	КҚ жобасына ескерту	Срок проектирования капитального ремонта 18-ти надземных пешеходных переходов- 2 месяца, указанный в	2019-01-22 09:51:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ранее предоставлено ответ на первом вопросе.

			технической спецификации, СИЛЬНО ЗАНИЖЕН. Прошу Вас представить расчет срока проектирования согласно СП РК 1.02-110-2013 "Продолжительность проектирования".			
3	040940007521	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Прошу Вас разъяснить: входит ли срок прохождения комплексной вневедомственной экспертизы в срок оказания услуг (2 месяца со дня заключения договора на разработку ПСД) при выполнении работ по разработке ПСД по капитальному ремонту надземных пешеходных переходов в Алатауском районе города Алматы, поскольку в соответствии с пп.1 п.31 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы, сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы - 45 (сорок пять) рабочих дней по проектам строительства	2019-01-22 11:32:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный срок указан только для разработки ПСД по капитальному ремонту согласно дефектной ведомости. Проведения экспертизы будет проведен отдельно согласно Закона РК .

			объектов, являющихся технологически или технически сложными объектами I и II уровней ответственности, а указанный в технической спецификации срок оказания услуг 2 месяца (март 17 рабочих дней, апрель 22 рабочих дней: всего 39 рабочих дней) - это меньше чем 45 рабочих дней.			
4	040940007521	КҚ жобасына ескерту	В соответствии п.85-1 Правил осуществления государственных закупок "При осуществлении государственных закупок работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим	2019-01-22 11:02:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменении в конкурсную документацию.

			обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях". Прошу Вас исключить из технической спецификации излишние необоснованные законодательством РК требования о наличии материальных и трудовых ресурсов.			
5	040940007521	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно прил. 4 п.1 пп.2 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ....», утвержденных приказом МНЭ РК №299 от 01.04.2015г., для представления в комплексную вневедомственную экспертизу проектов капитального ремонта существующих объектов необходимо представить дефектные акты,	2019-01-22 10:22:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменении в конкурсную документаций.

			составленные по результатам проведенного технического обследования состояния объекта или его элементов (частей). В свою очередь, в соответствии с приложением 1 Закона РК №202-V от 16.05.2014 «О разрешениях и уведомлениях», обследование имеет право проводить специализированная аккредитованная организация. На основании вышеизложенного, прошу Вас внести изменения в техническую спецификацию касательно требования по наличию у потенциального поставщика Свидетельства об аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений, либо представить в				

			конкурсной документации отчет об обследовании 18-ти надземных пешеходных переходов.			
6	040940007521	КҚ жобасына ескерту	Прошу Вас исключить п.6 формы представления отчетности, так как экологическую экспертизу проводит государственная вневедомственная экспертиза.	2019-01-22 11:09:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменении в конкурсную документацию.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Аширбеков Берик Айдарович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2686615

№ конкурса 3006816-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документаций на капитальный ремонт надземных пешеходных переходов
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-16 11:12:16 по 2019-01-23 11:12:16
Наименование организатора КГУ "Аппарат акима Алатауского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040940007521	Замечание к КД	Прошу Вас представить расчет стоимости проектных работ по капитальному ремонту 18-ти надземных пешеходных переходов согласно СЦИ РК 8.03-04-2017 (на изыскательские работы) и СЦП РК 8.03-01-2017 (на проектные работы).	2019-01-22 09:56:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменении в конкурсную документацию.
2	040940007521	Замечание к КД	Срок проектирования капитального ремонта 18-ти надземных пешеходных переходов- 2 месяца, указанный в технической спецификации, СИЛЬНО ЗАНИЖЕН. Прошу Вас представить	2019-01-22 09:51:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ранее предоставлено ответ на первом вопросе.

			расчет срока проектирования согласно СП РК 1.02-110-2013 "Продолжительность проектирования".			
3	040940007521	Запрос о разъяснении КД	Прошу Вас разъяснить: входит ли срок прохождения комплексной вневедомственной экспертизы в срок оказания услуг (2 месяца со дня заключения договора на разработку ПСД) при выполнении работ по разработке ПСД по капитальному ремонту надземных пешеходных переходов в Алатауском районе города Алматы, поскольку в соответствии с пп.1 п.31 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы, сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы - 45 (сорок пять) рабочих дней по проектам строительства объектов, являющихся технологически или технически сложными объектами I и II уровней	2019-01-22 11:32:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный срок указан только для разработки ПСД по капитальному ремонту согласно дефектной ведомости. Проведения экспертизы будет проведен отдельно согласно Закона РК .

			ответственности, а указанный в технической спецификации срок оказания услуг 2 месяца (март 17 рабочих дней, апрель 22 рабочих дней: всего 39 рабочих дней) - это меньше чем 45 рабочих дней.			
4	040940007521	Замечание к КД	В соответствии п.85-1 Правил осуществления государственных закупок "При осуществлении государственных закупок работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и	2019-01-22 11:02:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменении в конкурсную документацию.

			трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях". Прошу Вас исключить из технической спецификации излишние необоснованные законодательством РК требования о наличии материальных и трудовых ресурсов.			
5	040940007521	Запрос о разъяснении КД	Согласно прил. 4 п.1 пп.2 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ....», утвержденных приказом МНЭ РК №299 от 01.04.2015г., для представления в комплексную вневедомственную экспертизу проектов капитального ремонта существующих объектов необходимо представить дефектные акты, составленные по результатам проведенного технического	2019-01-22 10:22:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменении в конкурсную документаций.

			обследования состояния объекта или его элементов (частей). В свою очередь, в соответствии с приложением 1 Закона РК №202-V от 16.05.2014 «О разрешениях и уведомлениях», обследование имеет право проводить специализированная аккредитованная организация. На основании вышеизложенного, прошу Вас внести изменения в техническую спецификацию касательно требования по наличию у потенциального поставщика Свидетельства об аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений, либо представить в конкурсной документации отчет об обследовании 18-ти надземных пешеходных			

			переходов.			
6	040940007521	Замечание к КД	Прошу Вас исключить п.6 формы представления отчетности, так как экологическую экспертизу проводит государственная вневедомственная экспертиза.	2019-01-22 11:09:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменении в конкурсную документацию.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Аширбеков Берик Айдарович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»