Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2687310

Конкурстың № 3027078-1
Конкурстың атауы "Ақмола облысы Степногорск қаласының Солнечный шағынауданында ЖТҮ объектілеріне инженерлік инфрақұрылымды салу. Сумен жабдықтау" объектісі бойынша кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізу бойынша қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-23 10:53:02 дейін 2019-01-30 10:53:02
Ұйымдастырушының атауы "Степногорск қаласының құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В пункте 6 Технической спецификации указывается на необходимость выдачи экспертного заключения в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на электронном носителе, в то время как экспертное заключение выдается только на электронном носителе. В соответствие с п. 8 Правил оформления	2019-01-23 11:53:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения и (или) дополнения в технической спецификации. Выдать Заказчику заключение вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации - на электронном носителе.

			экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации) утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 апреля 2015 года № 10636: "Заключения комплексной вневедомственной экспертизы по технико-экономическим обоснованиям или проектно-сметной документации составляются в форме экспертного заключения государственной экспертной организации и удостоверяются электронно-цифровыми подписями" т.е. выдается в электронном формате. По поводу бумажных экземпляров есть оговорка о том, что экспертное заключение по документации с				

			грифом секретности или с пометкой "для служебного пользования" ("ДСП") заключение выдается на бумажном носителе. Соответственно экспертная организация не обязана предоставлять заключение на бумажном носителе.			
2	150640004112	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов	2019-01-23 11:19:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения и (или) дополнения в технической спецификации. Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.

			экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., определено, что сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п. 21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на				

			рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. На основании изложенного, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299, "Срок и продолжительность проведения работ - 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz."			
3	150540023998	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об	2019-01-23 11:46:16	Внести изменения и (или) дополнения в	Внесение изменения и (или) дополнения в технической спецификации. Срок и

			архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., определено, что сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной		проект конкурсной документации	продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.

			экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п. 21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их				

			проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. На основании изложенного, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299, "Срок и продолжительность проведения работ - 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz."			
4	160140012642	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной	2019-01-24 11:05:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения и (или) дополнения в технической спецификации. Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.

			документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., определено, что сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно				

			являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п. 21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. На основании изложенного, техническую спецификацию				

			необходимо привести в соответствие с Приказом № 299, "Срок и продолжительность проведения работ - 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz."			
5	151040005825	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования	2019-01-28 11:27:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения и (или) дополнения в технической спецификации. Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.

			объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., определено, что сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п. 21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта				

			строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. На основании изложенного, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299, "Срок и продолжительность проведения работ - 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz."			
6	090840009731	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной	2019-01-23 14:01:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения и (или) дополнения в технической спецификации. Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.

			деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., определено, что сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной				

			организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п. 21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с				

			заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. На основании изложенного, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299, "Срок и продолжительность проведения работ - 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz."			
7	140840005136	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в	2019-01-29 11:48:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения и (или) дополнения в технической спецификации. Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.

			порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II				

			уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ"				

			указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

И.о. руководителя отдела Жумабаев Кайрат Кайыркенович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2687310

№ конкурса 3027078-1
Название конкурса Услуги по проведению комплексной вневедомственной экспертизы по объекту "Строительство инженерной инфраструктуры к объектам ИЖС микрорайона Солнечный города Степногорска Акмолинской области. Водоснабжение"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-23 10:53:02 по 2019-01-30 10:53:02
Наименование организатора ГУ "Отдел строительства города Степногорска"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150640004112	Замечание к КД	В пункте 6 Технической спецификации указывается на необходимость выдачи экспертного заключения в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на электронном носителе, в то время как экспертное заключение выдается только на электронном носителе. В соответствие с п. 8 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-	2019-01-23 11:53:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения и (или) дополнения в технической спецификации. Выдать Заказчику заключение вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации - на электронном носителе.

			экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации) утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 апреля 2015 года № 10636: "Заключения комплексной вневедомственной экспертизы по технико-экономическим обоснованиям или проектно-сметной документации составляются в форме экспертного заключения государственной экспертной организации и удостоверяются электронно-цифровыми подписями" т.е. выдается в электронном формате. По поводу бумажных экземпляров есть оговорка о том, что экспертное заключение по документации с грифом секретности или с пометкой "для служебного пользования" ("ДСП")				

			заключение выдается на бумажном носителе. Соответственно экспертная организация не обязана предоставлять заключение на бумажном носителе.			
2	150640004112	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства.	2019-01-23 11:19:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения и (или) дополнения в технической спецификации. Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.

			Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., определено, что сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п. 21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом				

			приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. На основании изложенного, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299, "Срок и продолжительность проведения работ - 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz."			
3	150540023998	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК»,	2019-01-23 11:46:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения и (или) дополнения в технической спецификации. Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.

			порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., определено, что сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией,				

			устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п. 21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на				

			проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. На основании изложенного, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299, "Срок и продолжительность проведения работ - 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz."			
4	160140012642	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом	2019-01-24 11:05:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения и (или) дополнения в технической спецификации. Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.

			уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., определено, что сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II				

			уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п. 21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. На основании изложенного, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299, "Срок и продолжительность				

			проведения работ - 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz."			
5	151040005825	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных	2019-01-28 11:27:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения и (или) дополнения в технической спецификации. Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.

			Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., определено, что сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п. 21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их				

			требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. На основании изложенного, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299, "Срок и продолжительность проведения работ - 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz."			
6	090840009731	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения	2019-01-23 14:01:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения и (или) дополнения в технической спецификации. Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.

			комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., определено, что сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между				

			исполнителем и заказчиком, но не превышают: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п. 21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной				

			экспертизы по представленному проекту строительства. На основании изложенного, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299, "Срок и продолжительность проведения работ - 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz."			
7	140840005136	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры,	2019-01-29 11:48:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения и (или) дополнения в технической спецификации. Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.

			градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21				

			Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на				

			портале epsd.kz.».			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

И.о. руководителя отдела Жумабаев Кайрат Кайыркенович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»