Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2713702

Конкурстың № 3041195-1
Конкурстың атауы .«Премьера» қазандығын, түтін құбырын жөндеумен күрделі жөндеу» ЖСҚ дайындау» жобасына кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-28 09:08:58 дейін 2019-02-04 09:08:58
Ұйымдастырушының атауы "Алматыжылужайэнерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	140840005136	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной	2019-01-31 16:13:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок проведения экспертизы согласно закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»

			документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся				

			технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт				

			"Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
2	090840009731	КҚ жобасына ескерту	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики	2019-01-29 11:34:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок проведения экспертизы согласно закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»

			Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.			
3	151040005825	КҚ жобасына ескерту	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным	2019-01-28 11:53:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок проведения экспертизы согласно закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»

			Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.			
4	160140012642	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим уточнить мощность	2019-01-28 10:02:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	мощность котельной 112,4 Гкал/час
5	120740002481	КҚ жобасына ескерту	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов,	2019-01-28 18:01:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок проведения экспертизы согласно закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»

			инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.			
6	150840014890	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта)	2019-01-30 11:32:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок проведения экспертизы согласно закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»

			существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Начальник отдела ГЗ Муханов Нуртай Климович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2713702

№ конкурса 3041195-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта Разработка ПСД «Капитальный ремонт котельной «Премьера»» в виде замены дымовой трубы»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-28 09:08:58 по 2019-02-04 09:08:58
Наименование организатора Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматытеплокоммунэнерго"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	140840005136	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом	2019-01-31 16:13:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок проведения экспертизы согласно закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»

			уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности,				

			не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих				

			дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
2	090840009731	Замечание к КД	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в	2019-01-29 11:34:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок проведения экспертизы согласно закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»

			технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.			
3	151040005825	Замечание к КД	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля	2019-01-28 11:53:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок проведения экспертизы согласно закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»

			2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.			
4	160140012642	Запрос о разъяснении КД	Просим уточнить мощность	2019-01-28 10:02:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	мощность котельной 112,4 Гкал/час
5	120740002481	Замечание к КД	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от	2019-01-28 18:01:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок проведения экспертизы согласно закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»

			источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.			
6	150840014890	Запрос о разъяснении КД	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и	2019-01-30 11:32:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок проведения экспертизы согласно закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»

			транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня подписания договора на портале epsd.kz.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник отдела ГЗ Муханов Нуртай Климович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»