Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2730054

Конкурстың № 3062413-2
Конкурстың атауы Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу / түзету / есептеу / дайындау бойынша жұмыс
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-01 19:15:06 дейін 2019-02-08 19:15:06
Ұйымдастырушының атауы "Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040340001421	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.175. Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила) - Цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы по разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной (типовой	2019-02-06 10:44:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято решение внести изменение в конкурсную документацию согласно пункту 175 правил ГЗ

			проектно-сметной) документации и градостроительных проектов признается демпинговой в случае, если она ниже цены, рассчитанной заказчиком в соответствии с Государственными нормативами по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан, утвержденными Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 232-нк, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14642, в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, более чем на пятнадцать процентов. В нарушение п.175 Правил Организатором				

			государственных закупок не применен расчет демпинговой цены. В нарушение п.175 Правил Организатором государственных закупок не применен расчет демпинговой цены.			
2	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Перед капитальным ремонтом Заказчик должен получить техническое заключение на существующие здания, в целях целесообразности проведения капитального ремонта. Заключение технического обследования физического состояния, степени надежности и устойчивости существующих зданий и сооружений относится к исходным документам, являющимся основанием для разработки проектов (согласно Справочника для заказчиков и проектировщиков о прохождении комплексной вневедомственной экспертизы проектов приложению 3 перечень	2019-02-06 10:48:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сумма на изготовления Тех заключения внесена в ПИР

			документации, представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов). То есть заключение технического обследования должно быть в наличии до объявления конкурса на проектирование. Согласно ст. 34-4 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», а также Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750) - техническое обследование осуществляется Заказчиком и предоставляется проектной организации в качестве исходных данных для разработки проекта строительства. Сведений о проведении технического				

			обследования нет. Просим предоставить сведения по техническому заключению.			
3	040340001421	КҚ жобасына ескерту	просим привести в соответствие конкурсную документацию: признак демпинга - Работа с расчетом демпинга работа - Работа на разработку ТЭО/ПСД	2019-02-06 10:46:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято решение внести изменения в КД
4	040340001421	КҚ жобасына ескерту	согласно Государственному нормативу по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан, Утвержденному приказом Председателя КДС, ЖКХ и УЗР МНЭ РК от 15 декабря 2015 года № 399-нқ п. 12. Также в нормативную стоимость разработки проектно-сметной документации (ПСД) не входят и подлежат к оплате заказчиком дополнительно следующие услуги (в случае необходимости или при дополнительных поручениях заказчика по договору): 4) изготовление	2019-02-06 11:06:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	4 экземпляров заказчику бюджетной программы, из низ 1 экземпляр проекта и электронная версия проекта администратору бюджетной программы заверенные персональными штампами государственных экспертов участвовавших в экспертизе рабочего проекта.

			дополнительного количества проектно-сметной документации сверх обязательных четырех экземпляров. Просим исключить 5-ый экземпляр в п.17 и сдавать Заказчику по 4 (четыре) экземпляра разработанного ими ПСД на бумажном носителе. А в случае необходимости сдачи 5-го экземпляра ТЭО (ПСД), включать в расчет стоимости ПИР затраты на распечатку 5-го экземпляра ТЭО (ПСД).			
5	040340003359	КҚ жобасына ескерту	Просим пересчитать расчеты ПИР и привести в соответствии со сборниками цен. В некоторых лотах не предусмотрены работы по техническому обследованию, по инженерным изысканиям, по некоторым работам расценки не соответствуют, занижены	2019-02-07 11:55:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Расчеты ПИР предоставлены согласно РДС РК 8,02-13-2003 "Сборник цене на проведение паспортизации" омберно-иследовательских работ для востановления усиления зданий и сооружений...
6	040340003359	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим дать разъяснения по техническим спецификациям некоторых лотов, наименования объекта,	2019-02-07 12:15:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято решение внести изменение в тех. спецификацию Мощность указана в тех.спецификациях

			а именно: лот 24495812-ок1 Согласно технической спецификации требуется выполнить капитальный ремонт здания стационара ЦРБ Кегенского района? Или все же это врачебная амбулатория на 100 посещений? лот 24495675-ок1 Общая площадь здания по данному объекту составляет 3328,5кв.м. Соответствует ли она действительности для врачебной амбулатории на 20 посещений?			
7	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования». Пример: 1. Нормативная продолжительность проектирования. Врачебная амбулатория. Таблица 9 п.1 8,0 месяцев*0,5(кап. ремонт.)*1,3(сейсм.)=5,2месяцев 5,2 месяцев 2.Инженерно-геодезические изыскания. Таблица 1.п.1 7 рабочих дней 3.И	2019-02-06 11:11:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Необходимо изготовить проект согласно СПРК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирование»

			нженерно-геологические изыскания. Таблица 2.п.1 5 рабочих дней 4.Обмерно-конструкторские работы. Таблица 3 п.1 14 рабочих дней Примечание: 1Согласно п.1.3нормативного документа определяющий продолжительность проектирования не включают указанные ниже работы, в связи с чем они учтены дополнительно 2.Инженерно-геологические и инженерно-геодезические работы проводятся параллельно. 5.Техническое обследование здания 15 рабочих дней 6.Разработка раздела ОВОС 15 рабочих дней 7.Согласование с заинтересованными службами 15 рабочих дней 4+((7+14+15+15+15)/22)=4+3=7месяцев Разработка ПИР: 7месяцев 8. Заключение договора, проверка на комплектность 10 рабочих дней 9.Проведение вневедомственной			

			экспертизы проектов 45 рабочих дней (10+45)/22=2,5 месяца Экспертиза: 2,5 месяца Разработка ПИР с прохождением экспертизы: 7+2,5=9,5 месяцев ВСЕГО: 9,5 месяцев Примечание: Сроки выполнения работ рассчитаны с учетом прохождения комплексной вневедомственной экспертизы			
8	040840002389	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать мощность/наполняемость (койка мест и/или посещения в смену) на каждый объект по отдельности, от чего в свою очередь зависит уровень ответственности. Согласно приказа № 165 от 28 февраля 2015 года к объектам I (повышенного) уровня ответственности относятся: объекты здравоохранения без стационаров свыше 480 посещений в смену; здания больниц с травматологическими и хирургическими отделениями, а также стационаров более 50 коек;	2019-02-02 13:32:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято решение внести изменение в техническую спецификацию Мощность указана в тех.спецификациях. п данному лоту внесено изменение

9	040340003359	КҚ жобасына ескерту	Просим предоставить расчеты продолжительности проектирования. По некоторым лотам сроки проектирования занижены и не соответствуют объемам работ прилагаемых в технических спецификаций.	2019-02-07 11:59:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Необходимо изготовить проект согласно СПРК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирование»
10	040340003359	КҚ жобасына ескерту	Просим приложить к конкурсной документации необходимые исходные данные, а именно по крайней мере тех.паспорт (планы) объекта где требуется выполнить работу для изучения объекта в целом.	2019-02-07 12:04:30	Отклонить замечания	В тех.спецификациях указана общая площадь проектируемых объектов
11	040340003359	КҚ жобасына ескерту	Просим предоставить дефектные акты по всем лотам, так как в технической спецификации в перечне состава выполняемых работ все работы расписаны шаблонно и нет конкретных объемов работ с конкретными площадями.	2019-02-08 10:24:03	Отклонить замечания	В технической спецификации указан весь объем работ

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**

24495480-ОК1	3125000	47154	2019-02-08 17:18:40
24510499-ОК1	17857142.86	47155	2019-02-08 17:18:40
24495812-ОК1	17904464.29	47156	2019-02-08 17:18:40
24456085-ОК1	27364500	47157	2019-02-08 17:18:40
24495309-ОК1	13392857.14	47158	2019-02-08 17:18:40
24495675-ОК1	4553571.42	47165	2019-02-08 17:18:40
24456046-ОК1	16113500	47164	2019-02-08 17:18:40
24456319-ОК1	4372000	47159	2019-02-08 17:18:40
24456331-ОК1	5580098.21	47161	2019-02-08 17:18:40
24456348-ОК1	3587625	47162	2019-02-08 17:18:40
24411308-ОК1	19732142.85	47160	2019-02-08 17:18:40

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель отдела экономики, бюджетного планирования и ГЧП — Төкенұлы Данияр

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2730054

№ конкурса 3062413-2
Название конкурса Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-01 19:15:06 по 2019-02-08 19:15:06
Наименование организатора ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040340001421	Замечание к КД	В соответствии с п.175. Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее – Правила) - Цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы по разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации и градостроительных проектов признается	2019-02-06 10:44:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято решение внести изменение в конкурсную документацию согласно пункту 175 правил ГЗ

			демпинговой в случае, если она ниже цены, рассчитанной заказчиком в соответствии с Государственными нормативами по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан, утвержденными Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 232-нк, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14642, в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, более чем на пятнадцать процентов. В нарушение п.175 Правил Организатором государственных закупок не применен расчет демпинговой цены. В нарушение				

			п.175 Правил Организатором государственных закупок не применен расчет демпинговой цены.			
2	040340001421	Замечание к КД	Перед капитальным ремонтом Заказчик должен получить техническое заключение на существующие здания, в целях целесообразности проведения капитального ремонта. Заключение технического обследования физического состояния, степени надежности и устойчивости существующих зданий и сооружений относится к исходным документам, являющимся основанием для разработки проектов (согласно Справочника для заказчиков и проектировщиков о прохождении комплексной вневедомственной экспертизы проектов приложению 3 перечень документации, представляемой на комплексную вневедомственную	2019-02-06 10:48:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сумма на изготовления Тех заключения внесена в ПИР

			экспертизу проектов). То есть заключение технического обследования должно быть в наличии до объявления конкурса на проектирование. Согласно ст. 34-4 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», а также Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750) - техническое обследование осуществляется Заказчиком и предоставляется проектной организации в качестве исходных данных для разработки проекта строительства. Сведений о проведении технического обследования нет. Просим предоставить сведения по техническому				

			заключению.			
3	040340001421	Замечание к КД	просим привести в соответствие конкурсную документацию: признак демпинга - Работа с расчетом демпинга работа - Работа на разработку ТЭО/ПСД	2019-02-06 10:46:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято решение внести изменения в КД
4	040340001421	Замечание к КД	согласно Государственному нормативу по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан, Утвержденному приказом Председателя КДС, ЖКХ и УЗР МНЭ РК от 15 декабря 2015 года № 399-нқ п. 12. Также в нормативную стоимость разработки проектно-сметной документации (ПСД) не входят и подлежат к оплате заказчиком дополнительно следующие услуги (в случае необходимости или при дополнительных поручениях заказчика по договору): 4) изготовление дополнительного количества проектно-сметной документации сверх обязательных	2019-02-06 11:06:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	4 экземпляров заказчику бюджетной программы, из низ 1 экземпляр проекта и электронная версия проекта администратору бюджетной программы заверенные персональными штампами государственных экспертов участвовавших в экспертизе рабочего проекта.

			четырех экземпляров. Просим исключить 5-ый экземпляр в п.17 и сдавать Заказчику по 4 (четыре) экземпляра разработанного ими ПСД на бумажном носителе. А в случае необходимости сдачи 5-го экземпляра ТЭО (ПСД), включать в расчет стоимости ПИР затраты на распечатку 5-го экземпляра ТЭО (ПСД).			
5	040340003359	Замечание к КД	Просим пересчитать расчеты ПИР и привести в соответствии со сборниками цен. В некоторых лотах не предусмотрены работы по техническому обследованию, по инженерным изысканиям, по некоторым работам расценки не соответствуют, занижены	2019-02-07 11:55:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Расчеты ПИР предоставлены согласно РДС РК 8,02-13-2003 "Сборник цене на проведение паспортизации" омберно-иследовательских работ для востановления усиления зданий и сооружений...
6	040340003359	Запрос о разъяснении КД	Просим дать разъяснения по техническим спецификациям некоторых лотов, наименования объекта, а именно: лот 24495812-ок1 Согласно технической спецификации	2019-02-07 12:15:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято решение внести изменение в тех. спецификацию Мощность указана в тех.спецификациях

			требуется выполнить капитальный ремонт здания стационара ЦРБ Кегенского района? Или все же это врачебная амбулатория на 100 посещений? лот 24495675-ок1 Общая площадь здания по данному объекту составляет 3328,5кв.м. Соответствует ли она действительности для врачебной амбулатории на 20 посещений?			
7	040340001421	Замечание к КД	Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования». Пример: 1. Нормативная продолжительность проектирования. Врачебная амбулатория. Таблица 9 п.1 8,0 месяцев*0,5(кап. ремонт.)*1,3(сейсм.)=5,2месяцев 5,2 месяцев 2.Инженерно-геодезические изыскания. Таблица 1.п.1 7 рабочих дней 3.Инженерно-геологические изыскания. Таблица 2.п.1 5 рабочих дней 4.О	2019-02-06 11:11:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Необходимо изготовить проект согласно СПРК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирование»

			бмерно-конструкторские работы. Таблица 3 п.1 14 рабочих дней Примечание: 1Согласно п.1.3нормативного документа определяющий продолжительность проектирования не включают указанные ниже работы, в связи с чем они учтены дополнительно 2.Инженерно-геологические и инженерно-геодезические работы проводятся параллельно. 5.Техническое обследование здания 15 рабочих дней 6.Разработка раздела ОВОС 15 рабочих дней 7.Согласование с заинтересованными службами 15 рабочих дней 4+((7+14+15+15+15)/22)=4+3=7месяцев Разработка ПИР: 7месяцев 8. Заключение договора, проверка на комплектность 10 рабочих дней 9.Проведение вневедомственной экспертизы проектов 45 рабочих дней (10+45)/22=2,5 месяца Экспертиза: 2,5 месяца			

			Разработка ПИР с прохождением экспертизы: 7+2,5=9,5 месяцев ВСЕГО: 9,5 месяцев Примечание: Сроки выполнения работ рассчитаны с учетом прохождения комплексной вневедомственной экспертизы			
8	040840002389	Запрос о разъяснении КД	Просим указать мощность/наполняемость (койка мест и/или посещения в смену) на каждый объект по отдельности, от чего в свою очередь зависит уровень ответственности. Согласно приказа № 165 от 28 февраля 2015 года к объектам I (повышенного) уровня ответственности относятся: объекты здравоохранения без стационаров свыше 480 посещений в смену; здания больниц с травматологическими и хирургическими отделениями, а также стационаров более 50 коек;	2019-02-02 13:32:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	принято решение внести изменение в техническую спецификацию Мощность указана в тех.спецификациях. п данному лоту внесено изменение
9	040340003359	Замечание к КД	Просим предоставить расчеты продолжительности проектирования. По	2019-02-07 11:59:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Необходимо изготовить проект согласно СПРК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирование»

			некоторым лотам сроки проектирования занижены и не соответствуют объемам работ прилагаемых в технических спецификаций.			
10	040340003359	Замечание к КД	Просим приложить к конкурсной документации необходимые исходные данные, а именно по крайней мере тех.паспорт (планы) объекта где требуется выполнить работу для изучения объекта в целом.	2019-02-07 12:04:30	Отклонить замечания	В тех.спецификациях указана общая площадь проектируемых объектов
11	040340003359	Замечание к КД	Просим предоставить дефектные акты по всем лотам, так как в технической спецификации в перечне состава выполняемых работ все работы расписаны шаблонно и нет конкретных объемов работ с конкретными площадями.	2019-02-08 10:24:03	Отклонить замечания	В технической спецификации указан весь объем работ

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
24495480-ОК1	3125000	47154	2019-02-08 17:18:40
24510499-ОК1	17857142.86	47155	2019-02-08 17:18:40
24495812-ОК1	17904464.29	47156	2019-02-08 17:18:40
24456085-ОК1	27364500	47157	2019-02-08 17:18:40

24495309-ОК1	13392857.14	47158	2019-02-08 17:18:40
24495675-ОК1	4553571.42	47165	2019-02-08 17:18:40
24456046-ОК1	16113500	47164	2019-02-08 17:18:40
24456319-ОК1	4372000	47159	2019-02-08 17:18:40
24456331-ОК1	5580098.21	47161	2019-02-08 17:18:40
24456348-ОК1	3587625	47162	2019-02-08 17:18:40
24411308-ОК1	19732142.85	47160	2019-02-08 17:18:40

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела экономики, бюджетного планирования и ГЧП — Төкенұлы Данияр

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»