Форма № 4-02
Отчет произведен: 26.09.2018 11:47:47
Страница:1 из 1

## УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

| | |
|---|---|
| Заявка № 1241783/18-0000117-GZ | Дата регистрации обязательства: 24.09.2018<br>Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения 4751861* |

Получатель денег ТОО" АК Строй Гарант"
ИИН/БИН 160140026177
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ26826H0KZTD2003097
Код получателя денег 435744
Отделение ТОО" АК Строй Гарант"
Договор N 66 от 2018/08/06 00:00:00

| Описание | Сумма |
|---|---|
| Средний ремонт дороги ул Жылыбаева от ул Аблай хана до ул Жетису в с Кордай Кордайского района | 11,383,780.00 |
| Всего | 11,383,780.00 |

Код гос.учреждения 1241783
Наименование государственного учреждения "Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Код бюджетной классификации 124045000 000159

**Руководитель государственного учреждения** Сахатов Б.О.
**(Ф.И.О., подпись)**

**Руководитель получателя денег** Абдыгалиев А.
**(Ф.И.О., подпись)**

**Главный бухгалтер государственного учреждения** не предусмотрен
**(Ф.И.О., подпись)**

**Главный бухгалтер получателя денег** не предусмотрен
**(Ф.И.О., подпись)**

**М.П.**

**М.П.**

| ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ | |
|---|---|
| Общая сумма Уведомления | 11,383,780.00 |
| Сумма предоплаты | 0.00 |
| Баланс | 11,383,780.00 |
| (не более % от общей суммы Уведомления) | |

**Руководитель территориального подразделения казначейства** _____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.
**Ответственный исполнитель**_____
(Ф.И.О., подпись)

М.Ш.

**Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN =** client.kazynashylyk.kz

Типовая межведомственная форма КС - 3

# С П Р А В К А

## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года.

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области**

**Подрядчик: ТОО "АК Строй Гарант"**

**Договор №66 от 06 августа 2018 года.**

**Наименование объекта: Средний ремонт дороги ул. Жылыбаева от ул.Аблай до ул.Жетису в с.Кордай Кордайского района Жамбылской области**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего включительно | С начала года по отчетный период | В том числе | | | Всего за отчетный месяц | В том числе в отчетном месяце | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель , инвентарь | | СМР в базовых ценах | Прочие затраты | Оборудование, мебель , инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Средний ремонт дороги ул. Жылыбаева от ул.Аблай до ул.Жетису в с.Кордай Кордайского района Жамбылской области | 10 164 090,00 | 10 164 090,00 | 10 164 090,00 | - | - | 10 164 090,00 | 10 164 090,00 | - | - |
| 2 | Без НДС | 1 219 690,00 | 1 219 690,00 | 1 219 690,00 | - | - | 1 219 690,00 | 1 219 690,00 | - | - |
| 3 | Итого к оплате | 11 383 780,00 | 11 383 780,00 | 11 383 780,00 | - | - | 11 383 780,00 | 11 383 780,00 | - | - |

**«Заказчик»**

**Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области**

**Аким** _____ **Сахатов Бахыт Онласынович**

**«Подрядчик»**

**ТОО "АК Строй Гарант"**

**Директор** _____ **Абдымомынов А**

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области**

**Подрядчик: ТОО "АК Строй Гарант"**

**Договор №66 от 06 августа 2018 года.**

**Наименование объекта: Средний ремонт дороги ул. Жылыбаева от ул.Аблай до ул.Жетису в с.Кордай Кордайского района Жамбылской области**

# АКТ

## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 11-270301-0103 РСНБ РК 2015 | **Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала** | м2 площади основания | 4480,0000 | | 223,88 | 1002993,91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 42,55 | 190616 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,31 | 95489 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 287,75 | 1289098,58 |
| 2 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 1,6000 | | 133181,08 | 213090 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6057,89 | 9693 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11139,12 | 17823 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 150378,09 | 240605 |
| 3 | 11-270602-0308 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 | 3200,0000 | | 1406,78 | 4501692,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 97,07 | 310639 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,31 | 384987 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1624,16 | 5197318,62 |
| 4 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301** | м2 | 6400,0000 | | 161,01 | 1030455,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,82 | 43665 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,43 | 85929,6 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 181,26 | 1160049,45 |
| 5 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 5 см** | м2 | 640,0000 | | 248,13 | 158804 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 49,12 | 31438,28 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23,78 | 15219,4 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 321,03 | 205461,76 |
| 6 | 41-020102-1184 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 184 км** | т | 377,0000 | | 4413,00 | 1663701 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 185,35 | 70541 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 185,35 | 70541 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 367,87 | 138739 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 4966,21 | 1872263 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | 8570737 |
| Итого прямые затраты: | | | | | | | |
| в том числе: | | | Тенге | | | | 247160,00 |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 929309,19 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 223862,00 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 5730566,37 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 1663701,00 |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0,00 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 284026,00 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 8854762,84 |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 371900,04 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 9226662,88 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 7381133,03 |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 9964795,91 |

**Ремонтно-строительные работы** 9 964 796

**Непредвиденные работы и затраты-2%** 199 294

**Итого с непредвиденными работами и затратми** 10 164 090

**Налог на добавленную стоимость НДС-12%** 1 219 690

**ВСЕГО по АКТУ с НДС:** 11 383 780

**«Заказчик»** **«Подрядчик»**

**Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области**

**ТОО "АК Строй Гарант"**

**Аким**_____**Сахатов Б.О**

М.П.

**Директор**_____ **Абдымомынов А**

М.П.