Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2764927

Конкурстың № 3083574-1

Конкурстың атауы Шахтинск қ. 112 учаскелерге (электрмен жабдықтау) инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылымдар құрылысына жобалау-сметалық құжаттамасына сараптама

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-07 16:26:12 дейін 2019-02-14 16:26:12

Ұйымдастырушының атауы "Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной	2019-02-08 10:11:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для проведение открытого конкурса все необходимые документы прикрепляются на портале государственных закупок согласно ст 21 закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 4 декабря 2015 года (с изменениями и дополнениями на 26.12.2018 год)

			экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР.			
2	160140012642	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в	2019-02-08 09:27:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) на 112 участков г. Шахтинск относится к третьему уровню ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных, сроки проведения экспертизы будет составлять 30 рабочих дней включая срок прохождения комплектации на портале epsd.kz

			порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II				

			уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ"				

			указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
3	051240002807	КҚ жобасына ескерту	В соответствии п. 21 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299 «Принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по	2019-02-13 12:44:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) на 112 участков г. Шахтинск относится к третьему уровню ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных, сроки проведения экспертизы будет составлять 30 рабочих дней включая срок прохождения комплектации на портале epsd.kz

			представленному проекту строительства». Т.е. продолжительность экспертных работ, будет установлена после подтверждения комплектности на порте epsd.kz В связи с этим, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по срокам выполнения работ «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz»			
4	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии п. 21 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299 «Принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также	2019-02-08 10:13:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) на 112 участков г. Шахтинск относится к третьему уровню ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных, сроки проведения экспертизы будет составлять 30 рабочих дней включая срок прохождения комплектации на портале epsd.kz

			установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства». Т.е. продолжительность экспертных работ, будет установлена после подтверждения комплектности на порте epsd.kz В связи с этим, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по срокам выполнения работ «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz»			
5	151040012104	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной	2019-02-08 19:36:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) на 112 участков г. Шахтинск относится к третьему уровню ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных, сроки проведения экспертизы будет составлять 30 рабочих дней включая срок прохождения комплектации на портале epsd.kz

			вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не				

			превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному				

			проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Алиев Меирман Серикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2764927

№ конкурса 3083574-1

Название конкурса Экспертиза проектно- сметной документации по строительству инженерно- коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) на 112 участков г. Шахтинск

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-07 16:26:12 по 2019-02-14 16:26:12

Наименование организатора ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150640004112	Замечание к КД	В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного	2019-02-08 10:11:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для проведение открытого конкурса все необходимые документы прикрепляются на портале государственных закупок согласно ст 21 закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 4 декабря 2015 года (с изменениями и дополнениями на 26.12.2018 год)

			уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР.			
2	160140012642	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры,	2019-02-08 09:27:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) на 112 участков г. Шахтинск относится к третьему уровню ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных, сроки проведения экспертизы будет составлять 30 рабочих дней включая срок прохождения комплектации на портале epsd.kz

			градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21				

			Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на				

			портале epsd.kz.».			
3	051240002807	Замечание к КД	В соответствии п. 21 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299 «Принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства». Т.е. продолжительность экспертных работ, будет	2019-02-13 12:44:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) на 112 участков г. Шахтинск относится к третьему уровню ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных, сроки проведения экспертизы будет составлять 30 рабочих дней включая срок прохождения комплектации на портале epsd.kz

			установлена после подтверждения комплектности на порте epsd.kz В связи с этим, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по срокам выполнения работ «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz»			
4	150640004112	Замечание к КД	В соответствии п. 21 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299 «Принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их	2019-02-08 10:13:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) на 112 участков г. Шахтинск относится к третьему уровню ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных, сроки проведения экспертизы будет составлять 30 рабочих дней включая срок прохождения комплектации на портале epsd.kz

			проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства». Т.е. продолжительность экспертных работ, будет установлена после подтверждения комплектности на порте epsd.kz В связи с этим, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по срокам выполнения работ «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz»			
5	151040012104	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования	2019-02-08 19:36:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) на 112 участков г. Шахтинск относится к третьему уровню ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных, сроки проведения экспертизы будет составлять 30 рабочих дней включая срок прохождения комплектации на портале epsd.kz

			строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов,				

			одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в				

			соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Алиев Меирман Серикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»