Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2806920

Конкурстың № 3112366-1
Конкурстың атауы "Жылыой аудандық әкімшілік ғимаратына жалғама құрлысымен қайта жаңғырту" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-15 19:45:14 дейін 2019-02-22 19:45:14
Ұйымдастырушының атауы "Жылыой ауданы құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	140840005136	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной	2019-02-22 16:11:13	Отклонить замечания	30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz..

			документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся				

			технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт				

			"Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
2	051240002807	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с	2019-02-22 10:57:01	Отклонить замечания	30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.

			Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
3	160140012642	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования	2019-02-18 19:25:39	Отклонить замечания	30 рабочих дней после комплектаций документаций на портале ЕПСД

			объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом				

			приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

бухгалтер Кулбаева Гульжан Рамазановна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2806920

№ конкурса 3112366-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция здания Жылыойского районного акимата со строительством пристройки"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-15 19:45:14 по 2019-02-22 19:45:14
Наименование организатора ГУ "Отдел строительства Жылыойского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	140840005136	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в	2019-02-22 16:11:13	Отклонить замечания	30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz..

			порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II				

			уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ"				

			указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
2	051240002807	Замечание к КД	Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность	2019-02-22 10:57:01	Отклонить замечания	30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.

			проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
3	160140012642	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения	2019-02-18 19:25:39	Отклонить замечания	30 рабочих дней после комплектаций документаций на портале ЕПСД

			КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их				

			требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

бухгалтер Кулбаева Гульжан Рамазановна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»