Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2929231

Конкурстың № 3258293-1
Конкурстың атауы "ШҚО, Аягөз ауданы Аягөз қаласында су жүйесінің құрылысы" жұмыс жобасы (бұдан әрі – Құжаттама) бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуді
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-05 10:06:03 дейін 2019-04-12 10:06:03
Ұйымдастырушының атауы "Аягөз ауданының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	140840005136	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также	2019-04-10 14:42:58	Отклонить замечания	Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня регистрации договора на портале epsd.kz. А регистрация договора на портале это только после комплектации прикрепляется. Вернуться к объявлению

			проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно				

			являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с			

			Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
2	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта. В соответствии Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, продолжительность экспертных работ должна быть установлена в соответствии с уровнем	2019-04-05 11:17:12	Отклонить замечания	Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня регистрации договора на портале epsd.kz. А регистрация договора на портале это только после комплектации прикрепляется.

			ответственности объекта. На основании изложенного, техническую спецификацию необходимо привести в соответствие со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», т.е. «продолжительность экспертных работ 30 или 45 рабочих дней (в зависимости от уровня ответственности объекта) после подтверждения комплектности на порте epsd.kz».			
3	160140012642	КҚ жобасына ескерту	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и	2019-04-08 19:19:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Расчет ПИР будет прикреплена в документацию. 2 технический не сложный объект. Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня регистрации договора на портале epsd.kz. А регистрация договора на портале это только после комплектации прикрепляется.

			строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР. 3) В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан",			

			Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			

4	150640004112	КҚ жобасына ескерту	Техническую спецификацию необходимо привести в соответствие и внести изменения в соответствии с п. 4 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" и п. 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан". Не устранение данного	2019-04-05 11:17:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в тех.спецификацию

			замечания является нарушением ст. 207 КоАП РК			
5	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В связи с этим, необходимо прикрепить расчет ПИР.	2019-04-05 11:18:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Расчет ПИР будет прикреплена в документацию
6	051240002807	КҚ жобасына ескерту	1) Уточнить уровень	2019-04-09 18:37:53	Внести изменения и	Расчет ПИР будет прикреплена в

			ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных		(или) дополнения в проект конкурсной документации	документацию. 2 технический не сложный объект	

			закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Табанова Забира Сагатбековна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2929231

№ конкурса 3258293-1

Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы (далее – экспертные работы) по рабочему проекту "Строительство водопроводных сетей в городе Аягоз, Аягозского района, ВКО"

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-05 10:06:03 по 2019-04-12 10:06:03

Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	140840005136	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства	2019-04-10 14:42:58	Отклонить замечания	Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня регистрации договора на портале epsd.kz. А регистрация договора на портале это только после комплектации прикрепляется. Вернуться к объявлению

			определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не				

			сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт "Срок и продолжительность				

			проведения работ" указать «30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.».			
2	150640004112	Замечание к КД	В соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта. В соответствии Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, продолжительность экспертных работ должна быть установлена в соответствии с уровнем ответственности объекта. На основании изложенного,	2019-04-05 11:17:12	Отклонить замечания	Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня регистрации договора на портале epsd.kz. А регистрация договора на портале это только после комплектации прикрепляется.

			техническую спецификацию необходимо привести в соответствие со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», т.е. «продолжительность экспертных работ 30 или 45 рабочих дней (в зависимости от уровня ответственности объекта) после подтверждения комплектности на порте epsd.kz».			
3	160140012642	Замечание к КД	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами	2019-04-08 19:19:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Расчет ПИР будет прикреплена в документацию. 2 технический не сложный объект. Срок и продолжительность проведения работ 30 рабочих дней со дня регистрации договора на портале epsd.kz. А регистрация договора на портале это только после комплектации прикрепляется.

			Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР. 3) В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом			

			МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
4	150640004112	Замечание к КД	Техническую спецификацию необходимо привести в	2019-04-05 11:17:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	Будут внесены изменения в тех.спецификацию

			соответствие и внести изменения в соответствии с п. 4 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" и п. 72 Правил проведения КВЭ ТЭО и ПСД утвержденными Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: "По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы экспертные организации выдают: 1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации; 2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан". Не устранение данного замечания является нарушением ст. 207 КоАП РК		документации	

5	150640004112	Замечание к КД	В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В связи с этим, необходимо прикрепить расчет ПИР.	2019-04-05 11:18:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Расчет ПИР будет прикреплена в документацию
6	051240002807	Замечание к КД	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной	2019-04-09 18:37:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Расчет ПИР будет прикреплена в документацию. 2 технический не сложный объект

			экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже			

			стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Табанова Забира Сагатбековна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»