Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

**№2935998**

Конкурстың № 3259366-1
Конкурстың атауы "Алматы облысы Текелі қаласының қалалық бассейнің инженерлік-коммуникациялық желілернің құрылысы" жұмыс жобасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-05 15:08:06 дейін 2019-04-12 15:08:06
Ұйымдастырушының атауы "Текелі қаласының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160140012642 | КҚ жобасына ескерту | 1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. | 2019-04-08 20:11:53 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | 1. Водопровод - Объект I (нормального) уровня ответственности, технически не сложный Освещение - Объект III (нормального) уровня ответственности, технически не сложный. 2. Стоимость работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы установлена в соответствии с Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР. 3) В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и | | | градостроительного планирования территорий различного уровня» (Расчет ПИР и Расчет стоимости экспертных работ по комплексной вневедомственной экспертизе прилагается). 3. Продолжительность экспертных работ будет заменена на 30 рабочих дней с момента подтверждения комплексности на портале epsd.kz. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | подтверждения комплектности на портале epsd.kz | | | |
| 2 | 051240002807 | КҚ жобасына ескерту | 1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 | 2019-04-09 18:38:54 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | 1. Водопровод - Объект I (нормального) уровня ответственности, технически не сложный Освещение - Объект III (нормального) уровня ответственности, технически не сложный. 2. Стоимость работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы установлена в соответствии с Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня» (Расчет ПИР и Расчет стоимости экспертных работ по комплексной вневедомственной экспертизе прилагается). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР. | | | |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Кызылбаев Галым Тулегенович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

**№2935998**

№ конкурса 3259366-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта "Строительство инженерно-коммуникационных сетей к городскому бассейну г. Текели Алматинской области"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-05 15:08:06 по 2019-04-12 15:08:06
Наименование организатора ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160140012642 | Замечание к КД | 1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной | 2019-04-08 20:11:53 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | 1. Водопровод - Объект I (нормального) уровня ответственности, технически не сложный Освещение - Объект III (нормального) уровня ответственности, технически не сложный. 2. Стоимость работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы установлена в соответствии с Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня» (Расчет ПИР и Расчет стоимости экспертных работ по комплексной вневедомственной экспертизе |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР. 3) В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения | | | прилагается). 3. Продолжительность экспертных работ будет заменена на 30 рабочих дней с момента подтверждения комплексности на портале epsd.kz. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz На основании изложенного, согласно нормам законодательства, необходимо внести изменения в техническую спецификацию, указав срок продолжительности работ - 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz | | | |
| 2 | 051240002807 | Замечание к КД | 1) Уточнить уровень | 2019-04-09 18:38:54 | Внести изменения и | 1. Водопровод - Объект I (нормального) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных | | (или) дополнения в проект конкурсной документации | уровня ответственности, технически не сложный Освещение - Объект III (нормального) уровня ответственности, технически не сложный. 2. Стоимость работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы установлена в соответствии с Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня» (Расчет ПИР и Расчет стоимости экспертных работ по комплексной вневедомственной экспертизе прилагается). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". В связи с этим, просим прикрепить расчет ПИР. | | | |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Кызылбаев Галым Тулегенович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»