Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2974456

Конкурстың № 3295259-1

Конкурстың атауы «Алматы облысы Сарқан ауданы Лепсі ауылындағы Балқаш көлінің жағалауында «Балқаш» туристік-рекреациялық демалыс аймағының инженерлік-коммуникациялық желісінің құрылысы нысанына жобалық-сметалық құжаттарын әзірлеу» жұмыстары .

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-17 10:59:36 дейін 2019-04-24 10:59:36

Ұйымдастырушының атауы "Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060940002732	КҚ жобасына ескерту	Требование в обладании потенциального поставщика соответствующими материальными и трудовыми ресурсами - данное требование противоречит Правилам ГЗ, Параграф 4, Пункт 85-1, согласно которому, документом подтверждающим обладание потенциальным поставщиком	2019-04-22 11:05:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в тех. спецификацию.

			материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение(лицензия). Просим данное требование (раздел 10 ТС) исключить из Технической спецификации.			
2	040340001421	КҚ жобасына ескерту	в предоставленном расчете продолжительности не учтен коэффициент сейсмичности. Просим добавить 4,8*1,2 (7баллов) = 5,8 месяцев	2019-04-23 09:53:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в расчет продолжительности проектирования.
3	060440006415	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Есть ли разведанные утвержденные запасы питьевой воды для нужд туристическо-рекреационной зоны отдыха?	2019-04-22 09:00:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Есть, водопровод будет тянутся с с.Кокжиде с водопроводной водонапорной башни.
4	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования».	2019-04-23 09:49:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Приложено.
5	940140001145	КҚ жобасына ескерту	В расчете продолжительности проектирования, разработка раздела ОВОС указано - 15 рабочих дней, когда в калькуляции затрат	2019-04-17 17:18:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Внесены изменения в расчете продолжительности.

			проектные работы раздел "ОВОС" в графе "Кол-во, чел-час" указано 176, согласно этому 176/8 разработка раздела ОВОС составит 22 рабочих дней			
6	940140001145	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Стоимость проектных работ составлено СЦП РК 2016 года в ценах 2017 года. Кроме раздела проектирования автомобильных дорог. Просим дать разъяснение по этому вопросу	2019-04-17 17:22:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Стоимость проектных работ составлено СУП и СЦИ РК 2017 года в ценах 2018г.
7	051140004166	ҚҚ жобасына ескерту	В СН РК 1.02-01-2008 написано «Сроки продолжительности проектирования, определенные по таблице, не учитывают время на предпроектные работы: составление эскиза, получение геоподосновы, получение технических условий и т. д., а также время на согласование проектной документации. Если все сложить – выйдет месяцев 16. У Вас согласование - 15 раб.дней.	2019-04-23 08:31:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в расчете продолжительности.
8	060940002732	ҚҚ жобасына ескерту	1. Просим предоставить данные по проектированию: какие сети необходимо	2019-04-17 18:39:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Данные по сетям и их протяженности даны в Расчете ПИР на проектные работы. ТУ будут предоставлены в момент заключения договора. Точный протяженности

			запроектировать (водопровод, канализация, электроснабжение и пр.) и в каком объеме (протяженность)? Приложите также ТУ на подключение к данным сетям. 2. В соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» (Утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 165), п.10 . При разработке проекта строительства, предусматривающего возведение комплекса новых зданий и сооружений, уровень ответственности устанавливается по зданию (сооружению), имеющего наиболее высокий уровень ответственности. Из технической спецификации не ясно какие объекты должны быть спроектированы и невозможно определить уровень			инженерных коммуникации выяснится после инженерной изыскательских работ. Рабочий проект будет разрабатываться по предложенному эскизному проекту проектировщика по согласованию с заказчиком. Все правоустанавливающие документы и технические условия инженерных сетей будут преданы победителю конкурса. 2. Технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

			ответственности объекта. Поэтому если среди проектируемых сооружений будет объект, который является объектом I (повышенного) уровня ответственности, то вам необходимо изменить требования к потенциальному поставщику в части наличия лицензии на проектирование I категории.			
9	940140001145	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Правильно ли указано в смете №1, пункт 8 производительность сооружения биологических очистки сточных вод 84,5 м3/сут.?	2019-04-18 08:44:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В процессе разработки ПСД возможно внесение изменений в задание на проектирование. В случае изменения тех. условий, влекущих за собой изменение объемов работ, стоимость проектных работ подлежит корректировке ,в соответствии с п.п.3 п.2 ст.45 Закон о Гос. закупах. Рабочий проект будет разрабатываться по предложенному эскизному проекту проектировщика по согласованию с заказчиком, тогда и выяснится точный объем очистных сооружений.
10	040340001421	ҚҚ жобасына ескерту	Приказом министра финансов РК от 22.12.2017 г. внесены изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок РК, которые вступили в силу с 01.01.2018. Новыми правилами упростились требования к	2019-04-23 09:47:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в тех. спецификацию.

			участникам государственных закупок работ в сфере строительства. Теперь, участники закупок работ в сфере строительства, имеющие соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы и проектирование, могут не указывать и не представлять документы, подтверждающие обладание материальными и трудовыми ресурсами (требование пунктов 3 и 4 Приложения 5 сведений о квалификации не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического				

			обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Просим исключить из технической спецификации требования по материальным и трудовым ресурсам.			

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
25598853-ОК1	102703497	60600	2019-04-23 19:01:27

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

руководитель отдела Рымбаев Муратбек Мухамбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2974456

№ конкурса 3295259-1

Название конкурса Разработка ПСД по объекту: "Строительство инженерно-коммуникационных сети туристско-рекреационной зоны отдыха «Балхаш» на побережье озера Балхаш с.Лепсы Сарканского района Алматинской области" .

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-17 10:59:36 по 2019-04-24 10:59:36

Наименование организатора Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060940002732	Замечание к КД	Требование в обладании потенциального поставщика соответствующими материальными и трудовыми ресурсами - данное требование противоречит Правилам ГЗ, Параграф 4, Пункт 85-1, согласно которому, документом подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее	2019-04-22 11:05:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в тех. спецификацию.

			разрешение(лицензия). Просим данное требование (раздел 10 ТС) исключить из Технической спецификации.			
2	040340001421	Замечание к КД	в предоставленном расчете продолжительности не учтен коэффициент сейсмичности. Просим добавить 4,8*1,2 (7баллов) = 5,8 месяцев	2019-04-23 09:53:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в расчет продолжительности проектирования.
3	060440006415	Запрос о разъяснении КД	Есть ли разведанные утвержденные запасы питьевой воды для нужд туристическо-рекреационной зоны отдыха?	2019-04-22 09:00:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Есть, водопровод будет тянутся с с.Кокжиде с водопроводной водонапорной башни.
4	040340001421	Замечание к КД	Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования».	2019-04-23 09:49:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Приложено.
5	940140001145	Замечание к КД	В расчете продолжительности проектирования, разработка раздела ОВОС указано - 15 рабочих дней, когда в калькуляции затрат проектные работы раздел "ОВОС" в графе "Кол-во, чел-час" указано 176, согласно	2019-04-17 17:18:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Внесены изменения в расчете продолжительности.

			этому 176/8 разработка раздела ОВОС составит 22 рабочих дней			
6	940140001145	Запрос о разъяснении КД	Стоимость проектных работ составлено СЦП РК 2016 года в ценах 2017 года. Кроме раздела проектирования автомобильных дорог. Просим дать разъяснение по этому вопросу	2019-04-17 17:22:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Стоимость проектных работ составлено СУП и СЦИ РК 2017 года в ценах 2018г.
7	051140004166	Замечание к КД	В СН РК 1.02-01-2008 написано «Сроки продолжительности проектирования, определенные по таблице, не учитывают время на предпроектные работы: составление эскиза, получение геоподосновы, получение технических условий и т. д., а также время на согласование проектной документации. Если все сложить – выйдет месяцев 16. У Вас согласование - 15 раб.дней.	2019-04-23 08:31:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в расчете продолжительности.
8	060940002732	Замечание к КД	1. Просим предоставить данные по проектированию: какие сети необходимо запроектировать (водопровод, канализация, электроснабжение и пр.)	2019-04-17 18:39:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Данные по сетям и их протяженности даны в Расчете ПИР на проектные работы. ТУ будут предоставлены в момент заключения договора. Точный протяженности инженерных коммуникации выяснится после инженерной изыскательских работ. Рабочий проект будет разрабатываться по предложенному эскизному проекту

			и в каком объеме (протяженность)? Приложите также ТУ на подключение к данным сетям. 2. В соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» (Утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 165), п.10 . При разработке проекта строительства, предусматривающего возведение комплекса новых зданий и сооружений, уровень ответственности устанавливается по зданию (сооружению), имеющего наиболее высокий уровень ответственности. Из технической спецификации не ясно какие объекты должны быть спроектированы и невозможно определить уровень ответственности объекта. Поэтому если среди проектируемых сооружений будет			проектировщика по согласованию с заказчиком. Все правоустанавливающие документы и технические условия инженерных сетей будут преданы победителю конкурса. 2. Технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

			объект, который является объектом I (повышенного) уровня ответственности, то вам необходимо изменить требования к потенциальному поставщику в части наличия лицензии на проектирование I категории.			
9	940140001145	Запрос о разъяснении КД	Правильно ли указано в смете №1, пункт 8 производительность сооружения биологических очистки сточных вод 84,5 м3/сут.?	2019-04-18 08:44:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В процессе разработки ПСД возможно внесение изменений в задание на проектирование. В случае изменения тех. условий, влекущих за собой изменение объемов работ, стоимость проектных работ подлежит корректировке ,в соответствии с п.п.3 п.2 ст.45 Закон о Гос. закупах. Рабочий проект будет разрабатываться по предложенному эскизному проекту проектировщика по согласованию с заказчиком, тогда и выяснится точный объем очистных сооружений.
10	040340001421	Замечание к КД	Приказом министра финансов РК от 22.12.2017 г. внесены изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок РК, которые вступили в силу с 01.01.2018. Новыми правилами упростились требования к участникам государственных закупок работ в сфере строительства. Теперь,	2019-04-23 09:47:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения в тех. спецификацию.

			участники закупок работ в сфере строительства, имеющие соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы и проектирование, могут не указывать и не представлять документы, подтверждающие обладание материальными и трудовыми ресурсами (требование пунктов 3 и 4 Приложения 5 сведений о квалификации не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Просим			

			исключить из технической спецификации требования по материальным и трудовым ресурсам.			

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
25598853-ОК1	102703497	60600	2019-04-23 19:01:27

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель отдела Рымбаев Муратбек Мухамбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»