Заказчик:
Согласован

Приложение 5

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме *3 368 209,165* *тыс. тенге*
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) *360 879,553* *тыс. тенге*
" 11" апреля 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция автомобильных дорог в г.Атырау. Реконструкция ул.Ауэзова

Составлен в текущих ценах на 1 квартала 2019г., с уточнением по ценам 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Проектирование				
1	Смета ПИР	Проектно-изыскательские работы 2018г.			25 262,933	25 262,933
2	Приказ №780	- Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта 2019г			1 541,535	1 541,535
		Итого по разделу 1			**26 804,468**	**26 804,468**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	См. расчет	Сметная стоимость строительства в ценах 2019г.	2 052 690,914	2 112,629	308,014	2 055 111,557
4	См. расчет	Сметная стоимость строительства в ценах 2020г.	826 089,538	850,211	123,958	827 063,707
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
5	Приказ КДС ЖКХ от 11.05.2018. №102-НК прил.1	Средства заказчика на технический надзор на 2019 год 2,38%			48 911,655	48 911,655

1	2	3	4	5	6	7
6	Приказ КДС ЖКХ от 11.05.2018. №102-НК прил.1	Средства заказчика на технический надзор на 2020 год 2,93%			24 232,967	24 232,967
7	Приказ КДС ЖКХ от 11.05.2018. №102-НК прил.2	Средства заказчика на авторскийо надзор на 2019г. 0,82%			16 851,915	16 851,915
8	Приказ КДС ЖКХ от 11.05.2018. №102-НК прил.2	Средства заказчика на авторскийо надзор на 2020г. 1,01%			8 353,343	8 353,343
		Итого по разделу 3			**98 349,880**	**98 349,880**
		Итого по сводному сметному расчету, в том числе:	**2 878 780,452**	**2 962,840**	**125 586,320**	**3 007 329,612**
		Итого 2018г.			**25 262,933**	**25 262,933**
		Итого 2019г.	**2 052 690,914**	**2 112,629**	**67 613,119**	**2 122 416,662**
		Итого 2020г.	**826 089,538**	**850,211**	**32 710,268**	**859 650,017**
9	Приказ КДС ЖКХ и УЗР от 03.07.2015г. №235-НК	Налог на добавленную стоимость 12% 2018г.			3 031,552	3 031,552
10	Приказ КДС ЖКХ и УЗР от 03.07.2015г. №235-НК	Налог на добавленную стоимость 12% 2019г.			254 689,999	254 689,999
11	Приказ КДС ЖКХ и УЗР от 03.07.2015г. №235-НК	Налог на добавленную стоимость 12% 2020г.			103 158,002	103 158,002
		Всего по сводному сметному расчету	**2 878 780,452**	**2 962,840**	**486 465,873**	**3 368 209,165**
		В том числе по годам:				

1	2	3	4	5	6	7
		2018г.			*28 294,485*	*28 294,485*
		2019г.	*2 052 690,914*	*2 112,629*	*322 303,118*	*2 377 106,661*
		2020г.	*826 089,538*	*850,211*	*135 868,270*	*962 808,019*

Директор **С.А.Лукьянов**

Главный инженер проекта **Е.С. Солнцева**

Составила **М.П.Мерняева**